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ELENCO PREZZ| UNITARI

NUM.
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PREZZO

52

53

55
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57

58

PO1.A10

PO1.A20

PO1.A30

PM1

Analisi 01

Analisi 02
Analis 03

Andis 03 a
Analisi 03 b
Analisi 03 ¢

Analisi 04

Analisi 05

Analisi 06

Altro
Operaio speciaizzato

005) ore normali
Operaio qualificato

005) ore normali
Operaio comune

005) ore normali

Rimborso spese per oneri per rilascio autorizzazione provinciale ala
messain seccadi corsi d’'acqua, bacini e canali e per il recupero della
faunaittica

Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase darovi, arbusti
ed erbe infestanti, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica 0 meno
(motosega, decespugliatore, falce) incluso abbattimento di alberi di
qualsiasi specie, compresa l'estirpazione della ceppaia, il taglio dei
tronchi in sezione per legnada ardere, il trasporto del materiale di
risulta con accatastamento nell'area attrezzata adiacente lungo la sponda
opposta e lo smaltimento in discarica degli infestanti e degli scarti.

Realizzazione pista di cantiere e successiva rimozione

Opere di scavo per formazione piano di posa nuova opera di sostegno
in massi compresa larimozione di materie terrose e pietrose anche con
trovanti di qualunque dimensione e durezza anche sotto il pelo delle
acque di magra, compresa l'eventual e rimozione lo spostamento in
operadel trovanti di cui prima e degli eventuali prismi di calcestruzzo
di difese preesistenti, apertura di savanelle, deviazione di acque,
compresa la sistemazione delle pareti e del fondo degli scavi, il
trasporto entro cantiere delle materie di risulta che dovranno comungue
essere utilizzate esclusivamente secondo le disposizioni della Direzione
del Lavori per il riempimento dei vuoti rimanenti ad operafinitaelo
spianamento in sito delle materie eccedenti arinterro e ad imbottimento
o il loro trasporto e smaltimento arifiuto.

Tratto 1 avalle del ponte
Tratto 2 Compreso smontaggio muro in pietrame esistente

Tratto 3 amonte inclusa rimozione dei massi esistenti davanti a
muro

Smaltimento di tutto il materiale di scavo eccedente compreso trasporto
e scarico, inclusi gli oneri di discarica

Sistemazione massi lungo la scarpata tratto intervento 2 lato strada
bianca con rimaneggiamento completo e posain opera con
regolarizzazione della sagoma e rialzo a contenimento del nuovo
profilo della strada, |a posa & eseguita con perfetto incastro degli
elementi lapidei in modo da creare corsi regolari con conci di altezza
uniforme inclusa ogni opera e mezzo necessario per dare I'opera
compiuta a perfettaregola d'arte

Fornitura e posain opera di massi da cavariquadrati a misurarichiesta
cm 200x100x100 (+10 -10 cm), disposti secondo sagoma, compresa la
movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo, I'allontanamento
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2.514,51

559,23

1.588,80

4.725,60

Pag. 1di 6




ELENCO PREZZ| UNITARI

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

59

60

61

62

Analisi 07

Analis 08

Analisi 09

Analis 10

delle acque; i massi andranno fiorettati I'uno al'altro con barre di
acciaio del diametro di 24 mm (n°2/masso superiore e inferiore) ad
esclusione della sola fila superiore che verra conteggiata a parte (voce
golfare passacavo e cavo in acciaio superiormente). Volume indicativo
2 mc caduno circa Peso del massi compreso tra5 e 6 ton. |l prezzo si
intende per la merce sopradescritta resa f.co cantiere sito ¢/o Santuario
di Oropa, Biellacon mezzi d' operaidonei, comprensivo di carico e
trasporto con relativa pesatura effettuata con bilancia calibrata e ed
omol ogata secondo normativa vigente.

Fornitura e posain operadi massi da cavariquadrati a misurarichiesta
cm 100x100x100 (+10 -10 cm), disposti secondo sagoma compresala
movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo, I'allontanamento
delle acque, i massi andranno fiorettati I'uno al'atro con barre di
acciaio del diametro di 24 mm (n°2/masso superiore e inferiore) ad
esclusione della sola fila superiore che verra conteggiata a parte (voce
golfare passacavo e cavo in acciaio superiorrmente). Volume
indicativo 1 mc caduno circa Peso dei massi compreso tra 2.5 e 3 ton.
Il prezzo s intende per la merce sopradescrittaresaf.co cantiere sito ¢
/o Santuario di Oropa, Biella con mezzi d’ operaidonei, comprensivo di
carico e trasporto con relativa pesatura effettuata con bilancia calibrata
e ed omologata secondo normativa vigente.

Lafornitura e posadi idoneo golfare passacavo zincato (diametro
interno 35 mm e barrafilettata M 16 cl. 4.8 lunghezza 20 cm) inclusala
fornitura e posa del cavo in acciaio (diametro 12 mm e carico di rottura
min 80 kN) . Nel prezzo si intende compresa |'esecuzione del foro,
I'iniezione fino arifiuto del foro con boiacca di cemento (rapporto in
peso acqua-cemento 0,4-0,5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%),
Compreso ogni onere e la perforazione.

Sistemazione massi esistenti ad imbottimento e protezione del piede
della nuova opera a sostegno del rilevato stradale (SP513) intervento
tratto 2.

Sistemazione dello scolo delle acque al'uscita del cunicolo esistente per
un tratto lungo circa 6 m. Compreso lo scavo. Compresalaforniturae
posain operadi n°2 soglie in pietra squadrata 200x100xsp30 cm,
disposte interrate come da elaborati grafici di progetto, compresala
movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo, |'allontanamento
delle acque; peso indicativo 1,5+1,8 ton cad; il prezzo si intende per la
merce sopradescritta resaf.co cantiere sito c/o Santuario di Oropa,
Biella con mezzi d’ operaidonei, comprensivo di carico e trasporto con
relativa pesatura effettuata con bilancia calibrata e ed omologata
secondo normativa vigente. Compresa la sistemazione con mezzi
meccanici e manuali trale due soglie dei massi reperiti in loco con
dimensioni minime circa 50x50xsp30 e intasati con materiale lapideo di
piccola pezzatura reperito in loco.
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€
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345,26

109,33

70,00

3.711,60

2.077,16
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63

65

23

Andlisi 11

oS

18
18.A85

18.A85.A35

18.A85.A35.00
5

18.A02
20.A27.A10

20.A27.A10.01
0

18.A05
18.A05.C30

18.A05.C30.020

25
25.A02

25.A02.A40

Rimozione staccionatain legno esistente nel tratto compreso trail ponte
SP513 elacurvadella stessa atergo del Santuario (L=50 m). Nel
prezzo sono inclusi larimozione dei correnti (N°2) e dei piantoni, il loro
accatastamento provvisorio alato, il successivo carico e trasporto a
discarica autorizzata, compresi gli oneri di smaltimento.

Oneri dellasicurezza D.Igs 81/08

Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell’Ambiente

OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE VERD...adi definire
coerentemente tale quota.

Costruzione di una staccionata rustica in legname durevole,
scortecciato, semisquadrato, semilevigato, con trattamento olio
protettivo, costituita da piantoni verticali (sezione minimacm 10 x 10),
da mantena orizzontale (sezione minima 10 x 10) fissata sopra.i
piantoni e da traversa orizzontale (sezione minimacm 8 x 8) ad atezza
cm 50 daterrafissata lateralmente ai piantoni. Saranno ammessi residui
minimali di corteccia, non comungue sullamantenaei pali dovranno
essere squadrati a spigolo tondo, tipo paleria da carpenteria, i piantoni
avranno interasse m 1.50, interramento minimo cm 60, altezza fuori
terram 1.00 - 1.10, punta catramata fino ad altezza interramento.Le
giunzioni tragli elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni.
Tutti gli elementi della struttura saranno trattati con olio di lino o altro
equivalente prodotto protettivo a base naturale e a bassa tossicita.

005) ...

INGEGNERIA NATURALISTICA E SISTEMAZIONI A VERDE

Formazione di prato, compresa laregolarizzazione del piano di semina
con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista
delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato degli eventuali materiali di risulta

010) Compresa, inoltre, lafresatura alla profonditanon inferiore ai
cm 12

MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI

Formazione di rilevato per nuovo argine e/o per adeguamento di argine
esistente, compresi gli oneri per 1o scavo delle terre, laprofilaturae la
sistemazione delle aree di scavo, per il sollevamento delle materie
scavate, per |I'eliminazione delle impurita soprattutto di natura organica,
per le gradonature e le immorsature sul rilevato dariazare o da
ringrossare, quelli per la corretta miscelatura dei componenti argillo
-sabbiosi, per |o stendimento del terreno in strati orizzontali dello
spessore massimo di 50 cm e larelativa compattazione, per la
spondinatura delle scarpate e dei cigli

020) con materiale fornito a cura e spesa dell'impresa

Grande viabilita

MOVIMENTO DI MATERIE - SCAVI RILEVATI ...doligicade
prezzario, paragrafo 2.2.5.

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
DELLE SCARPATE. Fornitura e stesadi terreno vegetale per
aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia
dadepositi di proprieta dell'amministrazione che direttamente fornito
dall'impresa, aqualsiasi distanza e miscelato con sostanze concimanti,
pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da

acorpo

acorpo

m2

€

916,59
10.000,00

43,78

2,23

15,50
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NUM. CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
ART.
compensare con lavoce di elenco sulla sistemazione in rilevato senza
compattamento. |l terreno vegetale potra provenire dagli scavi di
scoticamento, qualora non sia stato possibileil diretto trasferimento
dallo scavo a sito di collocazione definitiva.
25.A02.A40.00 005) FORNITO DALL'IMPRESA
5 m? 16,32
01 Opere edili
01.P24 NOLO MEZZ| DOPERA
4 |01.P24.A10 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
tempo di effettivo impiego, della capacita’ di
01.P24.A10.010 010) m2 1,000 h 81,63
6 |01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante,
trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego
01.P24.C60.015 015) Della portata oltre g 120 fino aq 180 h 67,69
7 |01.P24.E10 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde
secondo larichiestadellaD.L., dotato di gru idraulica compreso
autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
01.P24.E10.010 010) Autoc oltre g 80 gru g 11-allungo m 5.50 h 67,07
01.P27 MATERIALI PER AREE VERDI
51 |01.P27.L30 Geotessile non tessuto antierosivo composto di fibre biodegradabili
coesionate meccanicamente mediante agugliatura su rete di juta, senza
impiego di collanti o appretti o cuciture /o filamenti o reti in materia
plastica con: - massa areica g/m? 2000 - fibre vegetali 23% - rete di juta
7% - semi: miscuglio seminativo adatto alle caratteristiche
pedoclimatiche della zona da trattare 2% - concime 5% - ritentore
idrico naturale 63%
01.P27.L.30.005 005) In bobine - spessore mm 7 e 6,55
01.P28 MATERIALI PER IMPIANTI SPORTIVI
21 |01.P28.A15 Geotessile non tessuto afilo continuo al 100% di propilene coesionato a
caldo senzal'impiego di collanti o resine da g/m? 68 a 280, per la
costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, |a stabilizzazione
del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili
01.P28.A15.030 030) g/m2 280 nm? 1,58
01.A21 OPERE STRADALI
22 |01.A21.G55 Posa di geotessile su terreni e manufatti giapredisposti quali scarpate
livellate, muri di sostegno etc. puntato,graffato e cucito aregoladarte
01.A21.G55.00 005) In fibra di poliestere o simile
5 n? 2,30
41 |01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori superiori acm 3, provvisti
sfusi sul luogo dimpiego, per laformazione di strati regolari, secondo
le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagomadegli strati
01.A21.A20.00 005) Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
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ART.
5 simili, sparsi con mezzi meccanici. m? 6,36
42 |01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in
misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
mediante cilindratura a strati separati sino a raggiungimento della
compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori
01.A21.A50.00 005) Per spessore finito superiore a30 cm
5 n? 1,76
01.PO3 MATERIALI DI FIUME E DI CAVA
38|01.P03.B00 Ghiaia naturale scevra di materie terrose
01.P03.B00.005 005) di cava m? 12,72
39 01.P03.B20 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.005 005) ... m? 23,94
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I ndice capitoli

04 Definitivo 2019
Altro
18 - Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell'Ambiente

18.A85 - OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE VERD...adi definire
coerentemente tale quota.

18.A02 - INGEGNERIA NATURALISTICA E SISTEMAZIONI A VERDE
18.A05 - MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI
25 - Grande viabilita

25.A02 - MOVIMENTO DI MATERIE - SCAVI RILEVATI ...doligica de prezzario,
paragrafo 2.2.5.

01 - Opere edili
01.P24 - NOLO MEZZI DOPERA
01.P27 - MATERIALI PER AREE VERDI
01.P28 - MATERIALI PER IMPIANTI SPORTIVI
01.A21 - OPERE STRADALI
01.P03 - MATERIALI DI FIUME E DI CAVA
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