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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

PM1

PO1.A10

PO1.A20

PO1.A30

01.P24.A10

01.P24.A10.01
0

01.P24.E10

01.P24.E10.010

01.P24.C60

01.P24.C60.01
5

01 AUTORIZZAZIONI

Rimborso spese per oneri per rilascio
autorizzazione provinciale alamessain
seccadi corsi d'acqua, bacini e canali e
per il recupero dellafaunaittica

Sommano PM 1

Sommano 01 AUTORIZZAZIONI

02 NOLI E MANODOPERA
Operaio specializzato

005) ore normali

Sommano PO1.A10/005) ore

Operaio qualificato
005) ore normali
Sommano PO1.A20/005) ore

Operaio comune
005) ore normali

Sommano PO1.A30/005) ore

Nolo di escavatore con bennarovescia
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego, della capacita di

010) m* 1,000
Sommano 01.P24.A10.010

Nolo di autocarro con cassone
ribaltabile munito di sovrasponde
secondo larichiestadellaD.L., dotato
di gru idraulica compreso autista,
carburante, lubrificante, trasportoin
loco ed ogni onere connesso per il
tempo di effettivo impiego

010) Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo
m 5.50

Sommano 01.P24.E10.010

Nolo di autocarro ribaltabile compreso
autista, carburante, lubrificante,
trasporto in loco ed ogni onere connesso
per il tempo di effettivo impiego

015) Della portata oltre g 120 fino aq
180

Sommano 01.P24.C60.015

A Riportare:

corpo

ora

ora

ora

1,00

1,00

50,00

50,00

50,00

50,00

51,34470

51,34470

40,00

40,00

30,00

30,00

40,00

40,00

€

€

€

1.988,80

36,51

33,79

30,31

81,63

67,07

67,69

1.988,80

€ 198380

1.825,50

1.689,50

1.556,26

3.265,20

2.012,10

2.707,60
13.056,16

Pag. 1 di 13




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10

11

Analisi 01

Analisi 02

Analisi 03

Andisi 03 a

Analisi 03

Riporto:

Sommano 02 NOLI| E
MANODOPERA

03 SCAVI EDEMOLIZIONI

Decespugliamento di scarpate stradali o
fluviali invase darovi, arbusti ed erbe
infestanti, eseguito con attrezzatura
manuale, meccanica 0 meno (motosega,
decespugliatore, falce) incluso
abbattimento di alberi di qualsiasi
specie, compresa l'estirpazione della
ceppaia, il taglio dei tronchi in sezione
per legna da ardere, il trasporto del
materiale di risulta con accatastamento
nell'area attrezzata adiacente lungo la
sponda oppostaelo smaltimento in
discarica degli infestanti e degli scarti.

Sommano Analisi 01

Realizzazione pistadi cantiere e
successivarimozione

Sommano Analisi 02

Opere di scavo per formazione piano di
posa nuova opera di sostegno in massi
compresalarimozione di materie terrose
e pietrose anche con trovanti di
gualunque dimensione e durezza anche
sotto il pelo delle acque di magra,
compresa |'eventuale rimozione lo
spostamento in operadei trovanti di cui
prima e degli eventuali prismi di
calcestruzzo di difese preesistenti,
apertura di savanelle, deviazione di
acque, compresa la sistemazione delle
pareti e del fondo degli scavi, il
trasporto entro cantiere delle materie di
risulta che dovranno comungue essere
utilizzate esclusivamente secondo le
disposizioni della Direzione dei Lavori
per il riempimento dei vuoti rimanenti
ad operafinitaelo spianamento in sito
delle materie eccedenti arinterro e ad
imbottimento o il loro trasporto e
smaltimento arifiuto.

Tratto 1 avalle del ponte

Sommano Analisi 03 a

Opere di scavo per formazione piano di
posa nuova opera di sostegno in massi
compresa larimozione di materie terrose

A Riportare:

corpo

corpo

corpo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2.795,20

3.514,76

450,13

€

€

€

€

€

€

13.056,16

13.056,16

2.795,20

3.514,76

450,13

6.760,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

12

13

Andisi 03 b

Analis 03

Analis 03¢

Analisi 04

Riporto:

e pietrose anche con trovanti di
qualunque dimensione e durezza anche
sotto il pelo delle acque di magra,
compresal'eventuale rimozione lo
spostamento in operadei trovanti di cui
primae degli eventuali prismi di
calcestruzzo di difese preesistenti,
apertura di savanelle, deviazione di
acque, compresa la sistemazione delle
pareti e del fondo degli scavi, il
trasporto entro cantiere delle materie di
risulta che dovranno comunque essere
utilizzate esclusivamente secondo le
disposizioni della Direzione dei Lavori
per il riempimento dei vuoti rimanenti
ad operafinita e lo spianamento in sito
delle materie eccedenti arinterro e ad
imbottimento o il loro trasporto e
smaltimento arifiuto.

Tratto 2 Compreso smontaggio muro in
pietrame esistente

Sommano Analisi 03 b

Opere di scavo per formazione piano di
posa nuova opera di sostegno in massi
compresalarimozione di materie terrose
e pietrose anche con trovanti di
gualunque dimensione e durezza anche
sotto il pelo delle acque di magra,
compresal'eventuale rimozione lo
spostamento in operadei trovanti di cui
primae degli eventuali prismi di
calcestruzzo di difese preesistenti,
apertura di savanelle, deviazione di
acque, compresa la sistemazione delle
pareti e del fondo degli scavi, il
trasporto entro cantiere delle materie di
risulta che dovranno comunque essere
utilizzate esclusivamente secondo le
disposizioni della Direzione dei Lavori
per il riempimento dei vuoti rimanenti
ad operafinita e lo spianamento in sito
delle materie eccedenti arinterro e ad
imbottimento o il loro trasporto e
smaltimento arifiuto.

Tratto 3 a monte inclusa rimozione dei
massi esistenti davanti al muro

Sommano Analisi 03 ¢

Smaltimento di tutto il materiale di
scavo eccedente compreso trasporto e
scarico, inclusi gli oneri di discarica

A Riportare:

corpo

corpo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2.514,51

559,23

€

€

€

€

6.760,09

2.514,51

559,23

9.833,83

Pag. 3 di 13




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

36

14

15

Analisi 11

Analisi 05

Analis 06

Riporto: 1,00

Sommano Analisi 04 a

Rimozione staccionatain legno esistente
nel tratto compreso trail ponte SP513 e
lacurva della stessa atergo del
Santuario (L=50 m). Nel prezzo sono
inclusi larimozione dei correnti (n°2) e
dei piantoni, il loro accatastamento
prowvvisorio alato, il successivo carico e
trasporto a discarica autorizzata,
compresi gli oneri di smaltimento. 1,00

Sommano Andlisi 11 a

Sommano 03 SCAVI E
DEMOLIZIONI

04 OPERE DI DIFESA

Sistemazione massi lungo la scarpata
tratto intervento 2 lato strada bianca con
rimaneggiamento completo e posain
opera con regolarizzazione della sagoma
e rialzo a contenimento del nuovo
profilo della strada, |a posa € eseguita
con perfetto incastro degli elementi
lapidei in modo da creare corsi regolari
con conci di altezza uniforme inclusa
ogni opera e mezzo necessario per dare
I'opera compiuta a perfetta regola d'arte 1,00

Sommano Analisi 05 a

Fornitura e posain operadi massi da
cavariquadrati a misurarichiestacm
200x100x100 (+10 -10 cm), disposti
secondo sagoma, compresa la
movimentazione di cantiere, la
preparazione del fondo, I'allontanamento
delle acque; i massi andranno fiorettati
['uno al'atro con barre di acciaio del
diametro di 24 mm (n°2/masso superiore
einferiore) ad esclusione della solafila
superiore che verra conteggiata a parte
(voce golfare passacavo e cavoin
acciaio superiormente). Volume
indicativo 2 mc caduno circa Peso dei
massi compreso tra5 e 6 ton. |l prezzo
s intende per |a merce sopradescritta
resaf.co cantiere sito ¢/o Santuario di
Oropa, Biellacon mezzi d’ operaidonei,
comprensivo di carico e trasporto con
relativa pesatura effettuata con bilancia
calibrata e ed omol ogata secondo
normativavigente.

A Riportare:

corpo 1,00

corpo 1,00

corpo 1,00

1.588,80

916,59

4.725,60

€

9.833,83

1.588,80

916,59

12.339,22

4.725,60

4.725,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

16

17

Analisi 07

Analisi 08

Riporto:

tratto 1 - avalle del ponte

28x1x1

Tratto 2 - tratto in curva

26x1x3

Tratto 3 - amonte del parco avventura
(36+30+24) x 1 x 1

varie ed eventuali

Sommano Analisi 06

Fornitura e posain operadi massi da
cavariquadrati a misurarichiestacm
100x100x100 (+10 -10 cm), disposti
secondo sagoma compresala
movimentazione di cantiere, la
preparazione del fondo, I'allontanamento
delle acque, i massi andranno fiorettati
['uno all'altro con barre di acciaio del
diametro di 24 mm (n°2/masso superiore
einferiore) ad esclusione della solafila
superiore che verra conteggiata a parte
(voce golfare passacavo e cavoin
acciaio superiorrmente). Volume
indicativo 1 mc caduno circa Peso dei
massi compreso tra2.5e3ton. |l
prezzo s intende per la merce
sopradescritta resa f.co cantiere sito ¢/o
Santuario di Oropa, Biella con mezzi

d’ operaidonei, comprensivo di carico e
trasporto con relativa pesatura effettuata
con bilancia calibrata e ed omologata
secondo normativa vigente.

Sommano Analisi 07

Laforniturae posadi idoneo golfare
passacavo zincato (diametro interno 35
mm e barrafilettataM 16 cl. 4.8
lunghezza 20 cm) inclusalaforniturae
posa del cavo in acciaio (diametro 12
mm e carico di rotturamin 80 kN) . Nel
prezzo si intende compresa |'esecuzione
del foro, l'iniezione fino arifiuto del
foro con boiacca di cemento (rapporto in
peso acqua-cemento 0,4-0,5), additivata
con prodotti antiritiro (2-4%),
Compreso ogni onere e la perforazione.

Tratto 1
Tratto 2
A Riportare:

28,00

78,00

90,00

196,00

10,00

10,00

28,00
26,00
54,00

€

€

345,26

109,33

€

€

€

€

4.725,60

67.670,96

1.093,30

73.489,86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

18

19

20

Analisi 09

Analisi 10

01.P27.L30

Riporto:
Tratto 3

Sommano Analisi 08

Sistemazione massi esistenti ad
imbottimento e protezione del piede
della nuova opera a sostegno del rilevato
stradale (SP513) intervento tratto 2.

Sommano Analisi 09

Sistemazione dello scolo delle acque
all'uscitade cunicolo esistente per un
tratto lungo circa 6 m. Compreso lo
scavo. Compresalaforniturae posain
operadi n°2 soglie in pietra squadrata
200x100xsp30 cm, disposte interrate
come da elaborati grafici di progetto,
compresalamovimentazione di cantiere,
la preparazione del fondo,
I'allontanamento delle acque; peso
indicativo 1,5+1,8 ton cad; il prezzo s
intende per la merce sopradescritta resa
f.co cantiere sito ¢/o Santuario di Oropa,
Biellacon mezzi d’ operaidonei,
comprensivo di carico e trasporto con
relativa pesatura effettuata con bilancia
calibrata e ed omol ogata secondo
normativavigente. Compresala
sistemazione con mezzi meccanici e
manuali trale due soglie dei massi
reperiti in loco con dimensioni minime
circa 50x50xsp30 e intasati con
materiale lapideo di piccola pezzatura
reperito in loco.

Sommano Analisi 10

Sommano 04 OPERE DI DIFESA

05 RILEVATI E OPERE A VERDE

Geotessile non tessuto antierosivo
composto di fibre biodegradabili

coesi onate meccanicamente mediante
agugliatura su rete di juta, senzaimpiego
di collanti o appretti o cuciture e/o
filamenti o reti in materia plastica con:

- massa areica g/m? 2000 - fibre vegetali
23% - retedi juta 7% - semi: miscuglio
seminativo adatto alle caratteristiche
pedoclimatiche della zona da trattare 2%

corpo

corpo

90,00 |€

54,00
36,00

1,00

1,00

1,00

1,00 |€

70,00

3.711,60

2.077,16

€

€

€

€

€

73.489,86

6.300,00

3.711,60

2.077,16

85.578,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

21

22

23

01.P27.L.30.005

01.P28.A15

01.P28.A15.03
0

01.A21.G55

01.A21.G55.00
5

18.A05.C30

18.A05.C30.02
0

- concime 5% - ritentore idrico naturale
63%

005) In bobine - spessore mm 7
Tratto 1 - avalle del ponte
28x7

varie ed eventuali

Sommano 01.P27.L.30.005

Geotessile non tessuto afilo continuo a
100% di propilene coesionato a caldo
senzal'impiego di collanti o resine dag
/m2 68 a 280, per la costruzione di
drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la
stabilizzazione del suolo, il controllo
dell'erosione, impianti sportivi, giardini
pensili

030) g/m? 280

Intervento 2 strada bianca
25x 3

varie ed eventuali
Sommano 01.P28.A15.030

Posa di geotessile su terreni e manufatti
giapredisposti quali scarpate livellate,
muri di sostegno etc. puntato,graffato e
cucito aregolad'arte

005) In fibra di poliestere o simile

200
80

Sommano 01.A21.G55.005

Formazione di rilevato per nuovo argine
€/o per adeguamento di argine esistente,
compresi gli oneri per o scavo delle
terre, la profilatura e la sistemazione
delle aree di scavo, per il sollevamento
delle materie scavate, per I'eliminazione
delle impurita soprattutto di natura
organica, per le gradonature e le
immorsature sul rilevato darialzare o da
ringrossare, quelli per la corretta
miscelatura dei componenti argillo
-sabbiosi, per lo stendimento del terreno
in strati orizzontali dello spessore
massimo di 50 cm e larelativa
compattazione, per la spondinatura delle
scarpate e dei cigli

020) con materiale fornito a cura e spesa
dell'impresa

Tratto 1 - avalle del ponte
A Riportare:

m2

m?

m2

196,00
4,00

200,00

75,00
5,00

80,00

200,00
80,00

280,00

6,55

1,58

2,30

€

€

€

€

1.310,00

126,40

644,00

2.080,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 2.080,40
35x28 98,00
Tratto 2 - tratto in curva
26x3x1 78,00
Varie ed eventuali 24,00
Sommano 18.A05.C30.020 m3 200,00 |€ 15,50 € 3.100,00
24 |01.P03.B20 |Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.820.00 |005) ...
5
Tratto 1 - avalle del ponte
28x15x,2 8,40
Tratto 2 - tratto in curva
(26+21) x 1,5x ,2 14,10
Tratto 3- amonte del parco avventura
36x15x,2 10,80
Tratto 2 - su rilevato strada bianca
24x3x0,2 14,40
varie ed eventuali 12,30
Sommano 01.P03.B20.005 m3 60,00 |€ 23,94 € 1.436,40
25 |01.P03.BO0 |Ghiaianaturale scevradi materie terrose
01.P03.800.00 |005) di cava
5
Tratto 2 - su rilevato strada bianca
24 x3x0,15 10,80
Varie ed eventuali 4,20
Sommano 01.P03.B00.005 m? 15,00 |€ 12,72 € 190,80
26 |01.A21.A20 |Spandimento di materiali vari per
spessori superiori acm 3, provvisti sfusi
sul luogo d'impiego, per laformazione
di strati regolari, secondo le indicazioni
delladirezione lavori, compreso gli
eventuali ricarichi durante la cilindratura
ed ogni atro intervento per regolarizzare
lasagomadegli strati
01.A21.A20.00 | 005) Materiali terrosi, sabbia, graniglia,
5 pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi
€on mezzi meccanici.
Tratto 2 - raccordo strada bianca
60 60,00
15 15,00
Sommano 01.A21.A20.005 m3 75,00 |€ 6,36 € 477,00
27 |01.A21.A50 |Compattazione con rullo pesante o
vibrante dello strato di fondazionein
misto granulare anidro o atri materiali
anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
A Riportare: € 7.284,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

28

29

01.A21.A50.00
5

18.A85.A35

18.A85.A35.00
5

25.A02.A40

Riporto:

cilindratura a strati separati sino a
raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori

005) Per spessore finito superiore a 30
cm

tratto 2 - raccordo strada bianca

24x 3
Varie ed eventuali

Sommano 01.A21.A50.005

Costruzione di una staccionata rusticain
legname durevole, scortecciato,
semisquadrato, semilevigato, con
trattamento olio protettivo, costituita da
piantoni verticali (sezione minimacm 10
x 10), da mantena orizzontale (sezione
minima 10 x 10) fissata soprai piantoni
e datraversa orizzontale (sezione
minimacm 8 x 8) ad altezza cm 50 da
terrafissata lateralmente ai piantoni.
Saranno ammessi residui minimali di
corteccia, non comungue sulla mantena
ei pali dovranno essere squadrati a
spigolo tondo, tipo paleria da
carpenteria, i piantoni avranno interasse
m 1.50, interramento minimo cm 60,
altezzafuori terram 1.00 - 1.10, punta
catramata fino ad altezza
interramento.Le giunzioni tragli
elementi lignei saranno realizzate con
viti e bulloni. Tutti gli elementi della
struttura saranno trattati con olio di lino
o altro equivalente prodotto protettivo a
base naturale e a bassa tossicita

005) ...
Sommano 18.A85.A35.005

FORNITURA DI TERRENO
VEGETALE PER RIVESTIMENTO
DELLE SCARPATE. Fornitura e stesa
di terreno vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia da depositi di proprieta
dell'amministrazione che direttamente
fornito dall'impresa, aqualsiasi distanza
e miscelato con sostanze concimanti,
pronto per la stesa anche in scarpata,
sistemazione e semina da compensare
con lavoce di elenco sulla sistemazione
in rilevato senza compattamento. |1
terreno vegetale potra’ provenire dagli
scavi di scoticamento, qualoranon sia
stato possibile il diretto trasferimento

A Riportare:

m2

75,00 |€

80,00 |€

72,00
3,00

80,00

1,76

43,78

€

€

€

€

7.284,60

132,00

3.502,40

10.919,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

30

31

32

33

34

35

25.A02.A40.00
5

20.A27.A10

20.A27.A10.01
0

PO1.A10

PO1.A20

PO1.A30

01.P24.A10

01.P24.A10.01
0

oS

Riporto:

dallo scavo a sito di collocazione
definitiva
005) FORNITO DALL'IMPRESA

Sommano 25.A02.A40.005

Formazione di prato, compresala
regolarizzazione del piano di semina con
livellamento sminuzzamento e
rastrellatura della terra, provvista delle
sementi e semina, carico e trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato
degli eventuali materiai di risulta

010) Compresa, inoltre, lafresatura ala
profonditainon inferiore ai cm 12

Tratto 1 - avalle del ponte
32x 10
Varie ed eventuali

Sommano 20.A27.A10.010

Sommano 05 RILEVATI E OPERE A
VERDE

06 RIO ORONE PULIZIA ALVEO
Operaio specidizzato

005) ore normali

Sommano P01.A10/005) ore

Operaio quaificato
005) ore normali
Sommano P01.A20/005) ore

Operaio comune
005) ore normali

Sommano P01.A30/005) ore

Nolo di escavatore con bennarovescia
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego, della capacita di

010) m? 1,000

Sommano 01.P24.A10.010

Sommano 06 RIO ORONE PULIZIA
ALVEO

OSONERI PER LA SICUREZZA
(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)
Oneri dellasicurezza D.Igs 81/08

A Riportare:

ora

ora

ora

30,00

30,00

320,00
180,00

500,00

140,00

140,00

140,00

140,00

140,00

140,00

140,00

140,00

100,00
100,00

€

€

16,32

2,23

36,51

33,79

30,31

81,63

€

10.919,00

489,60

1.115,00

12.523,60

5.111,40

4.730,60

4.243,40

11.428,20

25.513,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 100,00
Sommano OS a
corpo 100,00 10.000,00 € 10.000,00

Sommano OS ONERI PER LA
SICUREZZA (Allegato XV §4D.Lgs.
81/08) € 10.000,00
Riepilogo
01 AUTORIZZAZIONI € 1.988,80
02 NOLI E MANODOPERA € 13.056,16
03 SCAVI E DEMOLIZIONI € 12.339,22
04 OPERE DI DIFESA € 85.578,62
05 RILEVATI E OPERE A VERDE € 12.523,60
06 RIO ORONE PULIZIA ALVEO € 25.513,60
OSONERI PER LA SICUREZZA
(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) 10.000,00

ImpC Sommano € 161.000,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO % %

CATEGORIE DI LAVORO | CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO 0
01 AUTORIZZAZIONI € 198880|€ 1.988,80 €  1.988,80/€  1.988,80 1,24
02 NOLI E MANODOPERA |€ 13.056,16/€  13.056,16 /€ 13.056,16/€ 13.056,16 8,11
03 SCAVI E

DEMOLIZIONI € 1233922/€ 1233922|€ 1233922/€ 12.339,22 7,66
04 OPERE DI DIFESA € 8557862/€ 8557862|€ 8557862/€ 85.578,62 53,15
05 RILEVATI E OPERE A

VERDE € 1252360/€ 1252360|€ 1252360 € 12.523,60 7,78
06 RIO ORONE PULIZIA

ALVEO € 2551360/€ 2551360|€ 2551360 € 25.513,60 15,85
oS ONERI PER LA

SICUREZZA (Allegato

XV § 4 D.Lgs. 81/08) € 10000,00/€  10.000,00€ 10.000,00 € 10.000,00 6,21

TOTALE € 161.000,00/€ 161.000,00 € 161.000,00 € 161.000,00 100,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie

01- AUTORIZZAZIONI

02 - NOLI E MANODOPERA

03 - SCAVI E DEMOLIZIONI

04 - OPERE DI DIFESA

05 - RILEVATI E OPERE A VERDE

06 - RIO ORONE PULIZIA ALVEO

OS- ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)
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