


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

01 AUTORIZZAZIONI

1 PM1 Rimborso spese per oneri per rilascio
autorizzazione provinciale alla messa in
secca di corsi d’acqua, bacini e canali e
per il recupero della fauna ittica

             1,00

Sommano PM1 a 
corpo              1,00             1.988,80 €          1.988,80

Sommano 01 AUTORIZZAZIONI €          1.988,80

02 NOLI E MANODOPERA

2 P01.A10 Operaio specializzato

005) ore normali            50,00

Sommano P01.A10/005) ore ora            50,00                  36,51 €          1.825,50

3 P01.A20 Operaio qualificato

005) ore normali            50,00

Sommano P01.A20/005) ore ora            50,00                  33,79 €          1.689,50

4 P01.A30 Operaio comune

005) ore normali 51,34470

Sommano P01.A30/005) ore ora 51,34470                  30,31 €          1.556,26

5 01.P24.A10 Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego, della capacita' di

01.P24.A10.01
0

010) m³ 1,000
           40,00

Sommano 01.P24.A10.010 h            40,00 €               81,63 €          3.265,20

6 01.P24.E10 Nolo di autocarro con cassone
ribaltabile munito di sovrasponde
secondo la richiesta della D.L.,  dotato
di gru idraulica compreso autista,
carburante,  lubrificante,  trasporto in
loco ed ogni onere connesso per il
tempo di effettivo impiego

01.P24.E10.010 010) Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo
m 5.50            30,00

Sommano 01.P24.E10.010 h            30,00 €               67,07 €          2.012,10

7 01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso
autista, carburante, lubrificante,
trasporto in loco ed ogni onere connesso
per il tempo di effettivo impiego

01.P24.C60.01
5

015) Della portata oltre q 120 fino a q
180            40,00

Sommano 01.P24.C60.015 h            40,00 €               67,69 €          2.707,60

A Riportare: €        13.056,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        13.056,16

Sommano 02 NOLI E
MANODOPERA €        13.056,16

03 SCAVI E DEMOLIZIONI

8 Analisi 01 Decespugliamento di scarpate stradali o
fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe
infestanti, eseguito con attrezzatura
manuale, meccanica o meno (motosega,
decespugliatore, falce) incluso
abbattimento di alberi di qualsiasi
specie, compresa l'estirpazione della
ceppaia, il taglio dei tronchi in sezione
per legna da ardere, il trasporto del
materiale di risulta con accatastamento
nell'area attrezzata adiacente lungo la
sponda opposta e lo smaltimento in
discarica degli infestanti e degli scarti.              1,00

Sommano Analisi 01 a 
corpo              1,00             2.795,20 €          2.795,20

9 Analisi 02 Realizzazione pista di cantiere e
successiva rimozione              1,00

Sommano Analisi 02 a 
corpo              1,00             3.514,76 €          3.514,76

10 Analisi 03 Opere di scavo per formazione piano di
posa nuova opera di sostegno in massi
compresa la rimozione di materie terrose
e pietrose anche con trovanti di
qualunque dimensione e durezza anche
sotto il pelo delle acque di magra,
compresa l'eventuale rimozione lo
spostamento in opera dei trovanti di cui
prima e degli eventuali prismi di
calcestruzzo di difese preesistenti,
apertura di savanelle, deviazione di
acque, compresa la sistemazione delle
pareti e del fondo degli scavi, il
trasporto entro cantiere delle materie di
risulta che dovranno comunque essere
utilizzate esclusivamente secondo le
disposizioni della Direzione dei Lavori
per il riempimento dei vuoti rimanenti
ad opera finita e lo spianamento in sito
delle materie eccedenti a rinterro e ad
imbottimento o  il loro trasporto e
smaltimento a rifiuto.

Analisi 03 a Tratto 1 a valle del ponte              1,00

Sommano Analisi 03 a a 
corpo              1,00                450,13 €             450,13

11 Analisi 03 Opere di scavo per formazione piano di
posa nuova opera di sostegno in massi
compresa la rimozione di materie terrose

A Riportare: €          6.760,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          6.760,09

e pietrose anche con trovanti di
qualunque dimensione e durezza anche
sotto il pelo delle acque di magra,
compresa l'eventuale rimozione lo
spostamento in opera dei trovanti di cui
prima e degli eventuali prismi di
calcestruzzo di difese preesistenti,
apertura di savanelle, deviazione di
acque, compresa la sistemazione delle
pareti e del fondo degli scavi, il
trasporto entro cantiere delle materie di
risulta che dovranno comunque essere
utilizzate esclusivamente secondo le
disposizioni della Direzione dei Lavori
per il riempimento dei vuoti rimanenti
ad opera finita e lo spianamento in sito
delle materie eccedenti a rinterro e ad
imbottimento o  il loro trasporto e
smaltimento a rifiuto.

Analisi 03 b Tratto 2 Compreso smontaggio muro in
pietrame esistente              1,00

Sommano Analisi 03 b a 
corpo              1,00             2.514,51 €          2.514,51

12 Analisi 03 Opere di scavo per formazione piano di
posa nuova opera di sostegno in massi
compresa la rimozione di materie terrose
e pietrose anche con trovanti di
qualunque dimensione e durezza anche
sotto il pelo delle acque di magra,
compresa l'eventuale rimozione lo
spostamento in opera dei trovanti di cui
prima e degli eventuali prismi di
calcestruzzo di difese preesistenti,
apertura di savanelle, deviazione di
acque, compresa la sistemazione delle
pareti e del fondo degli scavi, il
trasporto entro cantiere delle materie di
risulta che dovranno comunque essere
utilizzate esclusivamente secondo le
disposizioni della Direzione dei Lavori
per il riempimento dei vuoti rimanenti
ad opera finita e lo spianamento in sito
delle materie eccedenti a rinterro e ad
imbottimento o  il loro trasporto e
smaltimento a rifiuto.

Analisi 03 c Tratto 3 a monte inclusa rimozione dei
massi esistenti davanti al muro              1,00

Sommano Analisi 03 c a 
corpo              1,00                559,23 €             559,23

13 Analisi 04 Smaltimento di tutto il materiale di
scavo eccedente compreso trasporto e
scarico, inclusi gli oneri di discarica.              1,00

A Riportare:              1,00 €          9.833,83
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Riporto:              1,00 €          9.833,83

Sommano Analisi 04 a 
corpo              1,00             1.588,80 €          1.588,80

36 Analisi 11 Rimozione staccionata in legno esistente
nel tratto compreso tra il ponte SP513 e
la curva della stessa a tergo del
Santuario (L=50 m). Nel prezzo sono
inclusi la rimozione dei correnti (n°2) e
dei piantoni, il loro accatastamento
provvisorio a lato, il successivo carico e
trasporto a discarica autorizzata,
compresi gli oneri di smaltimento.              1,00

Sommano Analisi 11 a 
corpo              1,00                916,59 €             916,59

Sommano 03 SCAVI E
DEMOLIZIONI €        12.339,22

04 OPERE DI DIFESA

14 Analisi 05 Sistemazione massi lungo la scarpata
tratto intervento 2 lato strada bianca con
rimaneggiamento completo e posa in
opera con regolarizzazione della sagoma
e rialzo a contenimento del nuovo
profilo della strada, la posa è eseguita
con perfetto incastro degli elementi
lapidei in modo da creare corsi regolari
con conci di altezza uniforme inclusa
ogni opera e mezzo necessario per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte              1,00

Sommano Analisi 05 a 
corpo              1,00             4.725,60 €          4.725,60

15 Analisi 06 Fornitura e posa in opera di massi da
cava riquadrati a misura richiesta cm
200x100x100 (+10 -10 cm), disposti
secondo sagoma, compresa la
movimentazione di cantiere, la
preparazione del fondo, l'allontanamento
delle acque; i massi andranno fiorettati
l'uno all'altro con barre di acciaio del
diametro di 24 mm (n°2/masso superiore
e inferiore) ad esclusione della sola fila
superiore che verrà conteggiata a parte
(voce golfare passacavo e  cavo in
acciaio superiormente). Volume
indicativo 2 mc caduno circa  Peso dei
massi compreso tra 5 e 6 ton.  Il prezzo
si intende per la merce sopradescritta
resa f.co cantiere sito c/o Santuario di
Oropa, Biella con mezzi d’opera idonei,
comprensivo di carico e trasporto con
relativa pesatura effettuata con bilancia
calibrata e ed omologata secondo
normativa vigente.

A Riportare: €          4.725,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Riporto: €          4.725,60

tratto 1 - a valle del ponte

28 x 1 x 1            28,00

Tratto 2 - tratto in curva

26 x 1 x 3            78,00

Tratto 3 -  a monte del parco avventura

(36+30+24) x 1 x 1            90,00

varie ed eventuali

Sommano Analisi 06 m³          196,00 €             345,26 €        67.670,96

16 Analisi 07 Fornitura e posa in opera di massi da
cava riquadrati a misura richiesta cm
100x100x100 (+10 -10 cm), disposti
secondo sagoma compresa la
movimentazione di cantiere, la
preparazione del fondo, l'allontanamento
delle acque, i massi andranno fiorettati
l'uno all'altro con barre di acciaio del
diametro di 24 mm (n°2/masso superiore
e inferiore) ad esclusione della sola fila
superiore che verrà conteggiata a parte
(voce golfare passacavo e  cavo in
acciaio superiorrmente). Volume
indicativo 1 mc caduno circa  Peso dei
massi compreso tra 2.5 e 3 ton.  Il
prezzo si intende per la merce
sopradescritta resa f.co cantiere sito c/o
Santuario di Oropa, Biella con mezzi
d’opera idonei, comprensivo di carico e
trasporto con relativa pesatura effettuata
con bilancia calibrata e ed omologata
secondo normativa vigente.

           10,00

Sommano Analisi 07 m³            10,00 €             109,33 €          1.093,30

17 Analisi 08 La fornitura e posa di idoneo golfare
passacavo zincato (diametro interno 35
mm e barra filettata M16 cl. 4.8
lunghezza 20 cm) inclusa la fornitura e
posa del cavo in acciaio (diametro 12
mm e carico di rottura min 80 kN) . Nel
prezzo si intende compresa l'esecuzione
del foro, l'iniezione fino a rifiuto del
foro con boiacca di cemento (rapporto in
peso acqua-cemento 0,4-0,5), additivata
con prodotti antiritiro (2-4%),
Compreso ogni onere e la perforazione.

Tratto 1            28,00

Tratto 2            26,00

A Riportare:            54,00 €        73.489,86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Riporto:            54,00 €        73.489,86

Tratto 3            36,00

Sommano Analisi 08 m            90,00 €               70,00 €          6.300,00

18 Analisi 09 Sistemazione massi esistenti ad
imbottimento e protezione del piede
della nuova opera a sostegno del rilevato
stradale (SP513) intervento tratto 2.              1,00

Sommano Analisi 09 a 
corpo              1,00             3.711,60 €          3.711,60

19 Analisi 10 Sistemazione dello scolo delle acque
all'uscita del cunicolo esistente per un
tratto lungo circa 6 m. Compreso lo
scavo. Compresa la fornitura e posa in
opera di n°2 soglie in pietra squadrata
200x100xsp30 cm, disposte interrate
come da elaborati grafici di progetto,
compresa la movimentazione di cantiere,
la preparazione del fondo,
l'allontanamento delle acque; peso
indicativo 1,5÷1,8 ton cad; il prezzo si
intende per la merce sopradescritta resa
f.co cantiere sito c/o Santuario di Oropa,
Biella con mezzi d’opera idonei,
comprensivo di carico e trasporto con
relativa pesatura effettuata con bilancia
calibrata e ed omologata secondo
normativa vigente. Compresa la
sistemazione con mezzi meccanici e
manuali tra le due soglie dei massi
reperiti in loco con dimensioni minime
circa 50x50xsp30 e intasati con
materiale lapideo di piccola pezzatura
reperito in loco.

             1,00

Sommano Analisi 10 a 
corpo              1,00 €          2.077,16 €          2.077,16

Sommano 04 OPERE DI DIFESA €        85.578,62

05 RILEVATI E OPERE A VERDE

20 01.P27.L30 Geotessile non tessuto antierosivo
composto di fibre biodegradabili
coesionate meccanicamente mediante
agugliatura su rete di juta, senza impiego
di collanti o appretti o cuciture e/o
filamenti o reti in materia plastica con:
- massa areica g/m² 2000 - fibre vegetali
23%  - rete di juta 7%  - semi: miscuglio
seminativo adatto alle caratteristiche
pedoclimatiche della zona da trattare 2%
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- concime 5%  - ritentore idrico naturale
63%

01.P27.L30.005 005) In bobine - spessore mm 7

Tratto 1 - a valle del ponte

28 x 7          196,00

varie ed eventuali              4,00

Sommano 01.P27.L30.005 m²          200,00 €                 6,55 €          1.310,00

21 01.P28.A15 Geotessile non tessuto a filo continuo al
100% di propilene coesionato a caldo
senza l'impiego di collanti o resine da g
/m² 68 a 280, per la costruzione di
drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la
stabilizzazione del suolo, il controllo
dell'erosione, impianti sportivi, giardini
pensili

01.P28.A15.03
0

030) g/m² 280

Intervento 2 strada bianca

25 x 3            75,00

varie ed eventuali              5,00

Sommano 01.P28.A15.030 m²            80,00 €                 1,58 €             126,40

22 01.A21.G55 Posa di geotessile su terreni e manufatti
gia'predisposti quali scarpate livellate,
muri di sostegno etc. puntato,graffato e
cucito a regola d'arte

01.A21.G55.00
5

005) In fibra di poliestere o simile

200          200,00

80            80,00

Sommano 01.A21.G55.005 m²          280,00 €                 2,30 €             644,00

23 18.A05.C30 Formazione di rilevato per nuovo argine
e/o per adeguamento di argine esistente,
compresi gli oneri per lo scavo delle
terre, la profilatura e la sistemazione
delle aree di scavo, per il sollevamento
delle materie scavate, per l'eliminazione
delle impurità soprattutto di natura
organica, per le gradonature e le
immorsature sul rilevato da rialzare o da
ringrossare, quelli per la corretta
miscelatura dei componenti argillo
-sabbiosi, per lo stendimento del terreno
in strati orizzontali dello spessore
massimo di 50 cm e la relativa
compattazione, per la spondinatura delle
scarpate e dei cigli

18.A05.C30.02
0

020) con materiale fornito a cura e spesa
dell'impresa

Tratto 1 - a valle del ponte

A Riportare: €          2.080,40
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Riporto: €          2.080,40

3,5 x 28            98,00

Tratto 2 - tratto in curva

26 x 3 x 1            78,00

Varie ed eventuali            24,00

Sommano 18.A05.C30.020 m³          200,00 €               15,50 €          3.100,00

24 01.P03.B20 Misto frantumato (stabilizzato)

01.P03.B20.00
5

005) ...

Tratto 1 - a valle del ponte

28 x 1,5 x ,2              8,40

Tratto 2 - tratto in curva

(26+21) x 1,5 x ,2            14,10

Tratto 3- a monte del parco avventura

36 x 1,5 x ,2            10,80

Tratto 2 - su rilevato strada bianca

24 x 3 x 0,2            14,40

varie ed eventuali            12,30

Sommano 01.P03.B20.005 m³            60,00 €               23,94 €          1.436,40

25 01.P03.B00 Ghiaia naturale scevra di materie terrose

01.P03.B00.00
5

005) di cava

Tratto 2 - su rilevato strada bianca

24 x 3 x 0,15            10,80

Varie ed eventuali              4,20

Sommano 01.P03.B00.005 m³            15,00 €               12,72 €             190,80

26 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per
spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
sul luogo d'impiego, per la formazione
di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli
eventuali ricarichi durante la cilindratura
ed ogni altro intervento per regolarizzare
la sagoma degli strati

01.A21.A20.00
5

005) Materiali terrosi, sabbia, graniglia,
pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi
con mezzi meccanici.

Tratto 2 - raccordo strada bianca

60            60,00

15            15,00

Sommano 01.A21.A20.005 m³            75,00 €                 6,36 €             477,00

27 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o
vibrante dello strato di fondazione in
misto granulare anidro o altri materiali
anidri, secondo i piani stabiliti, mediante

A Riportare: €          7.284,60
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Riporto: €          7.284,60

cilindratura a strati separati sino al
raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori

01.A21.A50.00
5

005) Per spessore finito superiore a 30
cm

tratto 2 - raccordo strada bianca

24 x 3            72,00

Varie ed eventuali              3,00

Sommano 01.A21.A50.005 m²            75,00 €                 1,76 €             132,00

28 18.A85.A35 Costruzione di una staccionata rustica in
legname durevole, scortecciato,
semisquadrato, semilevigato, con
trattamento olio protettivo, costituita da
piantoni verticali (sezione minima cm 10
x 10), da mantena orizzontale (sezione
minima 10 x 10) fissata sopra i piantoni
e da traversa orizzontale (sezione
minima cm 8 x 8) ad altezza cm 50 da
terra fissata lateralmente ai piantoni.
Saranno ammessi residui minimali di
corteccia, non comunque sulla mantena
e i pali dovranno essere squadrati a
spigolo tondo, tipo paleria da
carpenteria, i piantoni avranno interasse
m 1.50, interramento minimo cm 60,
altezza fuori terra m 1.00 - 1.10, punta
catramata fino ad altezza
interramento.Le giunzioni tra gli
elementi lignei saranno realizzate con
viti e bulloni. Tutti gli elementi della
struttura saranno trattati con olio di lino
o altro equivalente prodotto protettivo a
base naturale e a bassa tossicità.

18.A85.A35.00
5

005) ...
           80,00

Sommano 18.A85.A35.005 m            80,00 €               43,78 €          3.502,40

29 25.A02.A40 FORNITURA DI TERRENO
VEGETALE PER RIVESTIMENTO
DELLE SCARPATE. Fornitura e stesa
di terreno vegetale per aiuolazione verde
e per rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia da depositi di proprieta'
dell'amministrazione che direttamente
fornito dall'impresa, a qualsiasi distanza
e miscelato con sostanze concimanti,
pronto per la stesa anche in scarpata,
sistemazione e semina da compensare
con la voce di elenco sulla sistemazione
in rilevato senza compattamento. Il
terreno vegetale potra' provenire dagli
scavi di scoticamento, qualora non sia
stato possibile il diretto trasferimento

A Riportare: €        10.919,00
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Riporto: €        10.919,00

dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.

25.A02.A40.00
5

005) FORNITO DALL'IMPRESA
           30,00

Sommano 25.A02.A40.005 m³            30,00 €               16,32 €             489,60

30 20.A27.A10 Formazione di prato, compresa la
regolarizzazione del piano di semina con
livellamento sminuzzamento e
rastrellatura della terra, provvista delle
sementi e semina, carico e trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato
degli eventuali materiali di risulta

20.A27.A10.01
0

010) Compresa, inoltre, la fresatura alla
profondita'non inferiore ai cm 12

Tratto 1 - a valle del ponte

32 x 10          320,00

Varie ed eventuali          180,00

Sommano 20.A27.A10.010 m²          500,00 €                 2,23 €          1.115,00

Sommano 05 RILEVATI E OPERE A
VERDE €        12.523,60

06 RIO ORONE PULIZIA ALVEO

31 P01.A10 Operaio specializzato

005) ore normali          140,00

Sommano P01.A10/005) ore ora          140,00                  36,51 €          5.111,40

32 P01.A20 Operaio qualificato

005) ore normali          140,00

Sommano P01.A20/005) ore ora          140,00                  33,79 €          4.730,60

33 P01.A30 Operaio comune

005) ore normali          140,00

Sommano P01.A30/005) ore ora          140,00                  30,31 €          4.243,40

34 01.P24.A10 Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego, della capacita' di

01.P24.A10.01
0

010) m³ 1,000
         140,00

Sommano 01.P24.A10.010 h          140,00 €               81,63 €        11.428,20

Sommano 06 RIO ORONE PULIZIA
ALVEO €        25.513,60

OS ONERI PER LA SICUREZZA
(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)

35 OS Oneri della sicurezza D.lgs 81/08          100,00

A Riportare:          100,00
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Riporto:          100,00

Sommano OS a 
corpo          100,00           10.000,00 €        10.000,00

Sommano OS ONERI PER LA
SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs.
81/08) €        10.000,00

Riepilogo

01 AUTORIZZAZIONI €          1.988,80

02 NOLI E MANODOPERA €        13.056,16

03 SCAVI E DEMOLIZIONI €        12.339,22

04 OPERE DI DIFESA €        85.578,62

05 RILEVATI E OPERE A VERDE €        12.523,60

06 RIO ORONE PULIZIA ALVEO €        25.513,60

OS ONERI PER LA SICUREZZA
(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) €        10.000,00

ImpC Sommano €      161.000,00
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 

CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

01 AUTORIZZAZIONI €       1.988,80 €          1.988,80 €        1.988,80 €       1.988,80        1,24

02 NOLI E MANODOPERA €     13.056,16 €        13.056,16 €      13.056,16 €     13.056,16        8,11

03 SCAVI E
DEMOLIZIONI €     12.339,22 €        12.339,22 €      12.339,22 €     12.339,22        7,66

04 OPERE DI DIFESA €     85.578,62 €        85.578,62 €      85.578,62 €     85.578,62      53,15

05 RILEVATI E OPERE A
VERDE €     12.523,60 €        12.523,60 €      12.523,60 €     12.523,60        7,78

06 RIO ORONE PULIZIA
ALVEO €     25.513,60 €        25.513,60 €      25.513,60 €     25.513,60      15,85

OS ONERI PER LA
SICUREZZA (Allegato
XV § 4 D.Lgs. 81/08) €     10.000,00 €        10.000,00 €      10.000,00 €     10.000,00        6,21

TOTALE €   161.000,00 €      161.000,00 €    161.000,00 €   161.000,00    100,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie

01 - AUTORIZZAZIONI pag.                             1

02 - NOLI E MANODOPERA pag.                             1

03 - SCAVI E DEMOLIZIONI pag.                             2

04 - OPERE DI DIFESA pag.                             4

05 - RILEVATI E OPERE A VERDE pag.                             6

06 - RIO ORONE PULIZIA ALVEO pag.                           10

OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) pag.                           10

Pag. 13 di 13


	08 Testalino.pdf
	08 Computo metrico estimativo

