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1.

PREMESSA

La presente relazione descrittiva generale illustra gli interventi previsti nel’lambito del progetto di
“Sistemazione idraulica Torrente Oropa e rii minori in prossimita del Santuario - lavori di
manutenzione sul corso d’acqua e su opere di difesa e nuove difese" affidato al sottoscritto dott.
ing. Emanuele Giletti, con studio in Via Addis Abeba 5, Biella.

Di sequito si riporta la localizzazione e la denominazione degli interventi:

_ el Inferma

C.nes Campdio

4 |

> F

G na Nooes

/ 2 [l "'~, C ne Campor
)

0\

©

Qropa Dy TN 5

Santuano

Gli interventi si rendono necessari per garantire la sicurezza idraulica della strada e della Basilica
del Santuario d'Oropa, sono previsti a monte del santuario e sono suddivisi in quattro tratti:

Intervento TRATTO 1: € previsto immediatamente a valle del ponte ad arco in pietra della

strada SP513 che conduce alla galleria Rosazza. Dalle verifiche idrauliche eseguite
’attuale sponda risulta sormontabile dalla portata di progetto con tempo di ritorno
duecentennale; consiste pertanto nella costruzione di una scogliera, realizzata con massi
del volume di circa 2 mc cadauno per un’estensione di circa 30 m e un’altezza di circa 1 m
a partire dal piano campagna attuale, tale da contenere la portata di progetto; tale
manufatto sara reinterrato su entrambe le facce in modo da mitigarne linserimento
ambientale.

Intervento TRATTO 2: e previsto lungo il ciglio verso monte della strada che conduce alla
partenza della funivia nel tratto in curva verso nord. Consiste nella realizzazione di una
scogliera a sostegno della scarpata della strada, nel raccordo altimetrico della soprastante
strada bianca, ove presente, con la creazione di un tratto di rilevato con scogliera al piede
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e nel rivestimento, sempre in pietra, del fondo del canale di scolo delle acque per un tratto
di circa 6 m a partire dallo sbocco del cunicolo esistente.

- Intervento TRATTO 3: e previsto lungo il ciglio, in destra del torrente Oropa, della strada
sterrata che conduce al giardino botanico. Consiste nella realizzazione di un muro
ciclopico in massi di cava squadrati a tergo dell’esistente muro in pietra ottocentesco,
verso la strada.

- Intervento TRATTO 4: interessa il rio Orone, affluente in sinistra del torrente Oropa, per
alcuni di tratti di alveo, con la rimozione degli alberi caduti che, ostruendo in parte il rio,
potrebbero causare problemi al regolare deflusso delle acque e con la risagomatura del
fondo per alcuni tratti di alveo.

2. INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO

Il torrente Oropa nasce a quota 1.894 dal Lago del Mucrone e, dopo circa 3 km di corso con
andamento ovest-est, passa accanto agli edifici del Santuario di Oropa. Qui piega a sud-est e,
infossandosi in una valle stretta e boscosa, lambisce il comune di Pralungo e va poi a confluire
nel Cervo poco a monte di Biella, a circa 410 m di quota.

Gli interventi in progetto (1-2-3) sorgono in destra del torrente Oropa, a nord del Santuario.
Procedendo da valle verso monte si incontrano: I'intervento TRATTO 1, situato subito a valle del
ponte ad arco in pietra della SP513 “Rosazza-Oropa”; I'intervento TRATTO 2 posto a una distanza
di circa 85 m dal ponte della SP513; I'intervento TRATTO 3, posto a una distanza di circa 400 m
dal ponte della SP513.

Dal punto di vista catastale le aree degli interventi interessano il Foglio 14 del comune di Biella e
le seguenti particelle:

- intervento tratto 1: particellan. 15

- intervento tratto 2: particelle n. 176

- intervento tratto 3: particella n. 190.

3. ITER PROGETTUALE

Di seguito si riporta l'iter progettuale/autorizzativo finora seguito:
a. Progetto preliminare a firma del sottoscritto ing. Emanuele Giletti in data Ottobre 2012 e

approvato dal comune di Biella con Deliberazione della Giunta Comunale n. 404 del
30/10/2012.

Erano preV|Ste Solo due Opere —  SCOOLIERA REALIZZATA I MASSI SEZIONE TIPO

NON INTASATI

BASE SCOGLIERA CON  INTASAMENTO

intervento 1 corrispondente o1 s Fer 3 1 L2
allintervento TRATTO 2 del L
presente progetto con previsione < \y%

di scogliera a massi intasati con =~ «b i FTg——
altezza complessiva di 9 m e QN :

piano di fondazione posto a 3 m
sotto [I'attuale fondo alveo e
intervento 2  corrispondente
all'intervento TRATTO 4 del
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http://it.wikipedia.org/wiki/Lago_del_Mucrone
http://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_Oropa
http://it.wikipedia.org/wiki/Pralungo
http://it.wikipedia.org/wiki/Cervo_(torrente)

presente progetto.

b. Progetto definitivo a firma del sottoscritto ing. Emanuele Giletti in emissione di Giugno 2014
che ribadiva quanto ipotizzato nel progetto preliminare.

c. Progetto definitivo a firma del sottoscritto ing. Emanuele Giletti in emissione di Febbraio 2015
che, rispetto al precedente progetto definitivo, /
prevedeva, sempre per Pintervento 1 . ‘( L1 L.
(corrispondente  all’intervento TRATTO 2 del T i

presente progetto), la realizzazione di un manufatto L
in c.a. rivestito in pietra in fregio al corso d’acqua.
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d. Parere della Regione Piemonte — Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo — Settore tecnico
regionale — Biella e Vercelli — PLI n° 20/15 del 13 aprile 2015

e. Progetto definitivo a firma del sottoscritto ing. Emanuele Giletti in emissione di Settembre 2015
che ribadiva quanto ipotizzato nel precedente progetto definitivo del mese di febbraio, salvo
lievi modifiche di carattere economico.

f. Parere della Regione Piemonte — Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo — Settore
Tecnico Regionale — Biella e Vercelli — PLI n° 83/15 del 6 novembre 2015.

4, DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Con riferimento agli interventi oggetto del presente progetto e sopra indicati, di seguito si riporta il
dettaglio della descrizione dello stato di fatto.

Intervento TRATTO 1

Immediatamente a valle del ponte ad arco in pietra della SP513, sono presenti due scogliere
laterali in pietra sormontate da due muri anch’essi in pietra e una platea in massi, opere realizzate
in passato a protezione dello sbocco del ponte. A valle di tali opere, dopo un salto discreto di
circa 120 cm, il torrente scorre in alveo privo di protezioni laterali - sia naturali che artificiali -
descrivendo un’ansa verso sinistra e, come confermato dagli studi idraulici facenti parte del
presente progetto, in caso di piena potrebbe rettificare il proprio percorso esondando verso
destra, in corrispondenza dell’ansa stessa, dove non troverebbe ostacoli naturali atti ad impedirne
il deflusso fuori alveo verso la strada.
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SBOCCO A VALLE DEL PONTE DELLA SP513 — sella naturale da cui defluisce la portata di massima piena
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Intervento TRATTO 2

L’intervento € localizzato a circa 50,00 m a monte del ponte della SP513.

Nella parte terminale di tale tratto, I'alveo € indirizzato verso la curva stradale a ridosso della
basilica, tratto privo di alcuna difesa spondale protetto da un'area rialzata ma pianeggiante con la
presenza di alcune piante.

BASILICA DI OROPA E CURVA STRADA SP513

A monte dell'accesso carraio al parco botanico in prossimita della sezione n°6 degli elaborati di
progetto la sponda destra si presenta abbastanza acclive (circa 30°) e si eleva di circa 6.00 m sul
fondo alveo, quindi si abbassa di circa 2,00 metri per poi rialzarsi a monte del ponte mediante una
preesistente difesa spondale. Il piede della scarpata della strada & attualmente costituito da un
insieme disomogeneo e instabile di massi che non assicurano la stabilita della scarpata anche in
considerazione della presenza del sottostante scolo delle acque.

VISTA DELLA CURVA DELLA STRADA SP513 DIETRO LA BASILICA E DEL BIVIO DELLA STRADA STERRATA
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VISTA DA MONTE DELLA SCARPATA DELLA STRADA SP513 DIETRO LA BASILICA

Inoltre verso la partenza della funivia € presente anche un cunicolo di attraversamento stradale
per lo scolo delle acque superficiali del piazzale retrostante la basilica

MoA L AN VS S N
CUNICOLO DI SCOLO DELLE ACQUE SUPERFICIALI
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RS e N A/
CIGLIO DELLA STRADA BIANCA VERSO IL TORRENTE OROPA

Dal termine della curva discendendo lungo il prato fino al torrente Oropa a margine del percorso
dello scolo delle acque, € presente una vetusta staccionata in legno a tratti instabile.

VISTA DA VALLE DELLA STACCIONATA ESISTENTE
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Intervento TRATTO 3

Lintervento e previsto lungo il ciglio, in destra del torrente Oropa, della strada bianca che
conduce al giardino botanico, circa 400 m a monte del ponte della SP513, in corrispondenza del
tratto in cui € presente, a bordo strada, il muro in pietra ottocentesco.
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5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO

A seguito del recepimento delle indicazioni ricevute dal Settore Tecnico Regionale — Biella e
Vercelli — sia sottoforma dei pareri indicati nei paragrafi precedenti che delle indicazioni ricevute
durante gli incontri tecnici svolti e a seguito di piu approfonditi ed estesi studi idraulici (come
richiesto dalla Regione sono stati estesi per un tratto di circa 500 m a monte del ponte della
SP513), sono stati ridefiniti, rispetto ai progetti precedentemente sviluppati, gli interventi necessari
sia come localizzazione che come tipologia.

Nelle riunioni si & concordato inoltre che la verifica dell’onda di piena verra realizzata con un
tempo di ritorno di 200 anni valutando che I'opera in progetto serve alla protezione di un bene
monumentale; pertanto il prescritto dimensionamento con tempo di ritorno di 30 anni, in
riferimento a quanto indicato al paragrafo 7.6.1.2 del PS45 del AdBPo, e ritenuto non adeguato.

Intervento TRATTO 1

E’ previsto immediatamente a valle del ponte ad arco in pietra della strada SP513 che conduce
alla galleria Rosazza. Per raggiungere la zona interessata dai lavori occorre predisporre una pista
di cantiere lunga circa 40 m a partire dalla SP513 per I'accesso dei mezzi d'opera; tale pista sara
poi rimossa alla fine dei lavori e sara ripristinato lo stato dei luoghi.

Consiste nella costruzione di una scogliera, realizzata con massi da cava riquadrati del volume di
circa 2 mc cadauno per un’estensione di circa 30 m, disposti secondo una fila a partire dal piano
campagna attuale conformato secondo una sella e collegati reciprocamente in direzione
longitudinale mediante un cavo in acciaio passante nei golfari preventivamente inghisati nei massi
lapidei (n°2 golfari per ogni masso da 2 mc). Tali massi saranno posati a terra previo scavo di
livellamento della quota di imposta e interposizione sul terreno di uno strato di regolarizzazione in
misto frantumato (stabilizzato) costipato allo spessore di circa 20 cm.

INTERVENTO TRATTO 1 Rete di uta con
funzione “antierosiva

Muowi massi Zmc interrati

Q (Tr 200 anni)
932.19
=~

—

Dalle verifiche idrauliche eseguite l'attuale sponda naturale risulta sormontabile dalla portata di
progetto con tempo di ritorno duecentennale; l'intervento previsto € tale da contenere la portata di
progetto.

Il manufatto sara poi reinterrato su entrambe le facce in modo da mitigarne linserimento
ambientale e sulla superficie a vista del reinterro sara posta una rete di juta con funzione
antierosiva sulla quale verra poi realizzato 'inerbimento.
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Intervento TRATTO 2

E’ previsto lungo il ciglio verso monte della strada che conduce alla partenza della funivia nel tratto
in curva verso nord. Per raggiungere la zona interessata dai lavori occorre predisporre una pista di
cantiere lunga circa 20 m a partire dalla SP513 per I'accesso dei mezzi d’opera al piede della
costruenda scogliera; tale pista sara poi rimossa alla fine dei lavori e sara ripristinato lo stato dei
luoghi.

L’attuale insieme di massi presenti al piede della strada SP513, molto disomogeneo e instabile,
non garantisce la stabilita della soprastante strada e pertanto nel presente progetto si prevede la
costruzione di un muro con massi da cava riquadrati sovrapposti.

L’intervento & suddiviso in due parti a partire dalla curva della strada SP513 in corrispondenza del
bivio della strada bianca parallela al torrente Oropa:

A) a valle della strada bitumata in direzione circa perpendicolare al torrente per un tratto di
circa 25 m a partire dal bivio;

B) a valle della strada bianca in direzione longitudinale al torrente per un tratto di circa 21 m
dal bivio.

TENTE
DA SOSTITUIRE TON
STACCICNATA NUOWA

i ey
i ggnnsel
AA5E oy

e 1

Le fasi di realizzazione della parte A consistono in:

8303

1) realizzazione della pista di cantiere di accesso dei mezzi dopera con taglio e
allontanamento in discarica della vegetazione presente, sia arbustiva che di alto fusto, e
rimozione dei massi erratici presenti e loro stoccaggio prowvisorio ordinato nelle vicinanze
in modo da poterli successivamente reimpiegare;

2) scavo al piede della scarpata della strada SP513 per un tratto di circa 25 m e per una
profondita di circa 2 m fino a creare un piano di appoggio uniforme livellato da uno strato di
misto frantumato stabilizzato e compattato per uno spessore pari a circa 20 cm.

3) realizzazione di una scogliera a sostegno della scarpata della strada SP513, costituita da
tre livelli sovrapposti di massi da cava riquadrati (volume circa 2 mc cad) reciprocamente
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collegati in altezza mediante inghisaggio di barre 24 mm e in direzione longitudinale
mediante fune in acciaio a 6 trefoli - diametro 12 mm passante nei golfari in acciaio inox
fissati alla sommita dei massi superiori della scogliera;

4) imbottitura del piede della scogliera con i massi reperiti in loco e precedentemente rimossi;

5) rivestimento in pietra, mediante ricollocazione ordinata dei massi reperiti in loco, del fondo
del canale di scolo delle acque che scorre al piede della scogliera per un tratto di circa 6 m
a partire dallo sbocco del cunicolo esistente, previo posizionamento di due soglie in pietra
(allo sbocco e sei metri piu a valle) come dettagliato negli elaborati grafici di progetto.

Le fasi di realizzazione della parte B consistono nel rimaneggiamento dei massi presenti sul ciglio
della strada sterrata verso il torrente Oropa e il loro ricollocamento ordinato in modo da costituire il
sostegno al piede del nuovo rilevato (con altezza massima pari a 1 m in corrispondenza
dell’'attuale bivio) che raccorda altimetricamente la strada bianca alla SP513 con leggera modifica
del’andamento planimetrico dellimbocco di tale strada dalla strada provinciale. L'intervento é
completato dalla realizzazione di tale rilevato, dallo spandimento e costipazione di uno strato di
misto frantumato (stabilizzato), di spessore pari a circa 20 cm, sul tratto di piattaforma stradale di
raccordo alla strada asfaltata sul quale distribuire successivamente uno strato di ghiaia naturale
dello spessore medio compattato di circa 15 cm.

L’intervento del TRATTO 2 & completato con il posizionamento di una staccionata in legno
(L=40+20 m) in prosecuzione di quella esistente, che a sua volta verra rimossa (L=50 m) e
sostituita con analoga a quella prevista per il tratto 2.

ghigia naturale
stabllizzato 12 ¢

Muassi inferiori

. . - nan movimentati
Maossi superiori reperiti in loco

e riposizionot] Straodo sterrata
riglzata di 1 m ca

Massi da cova > 2 me
collegati tra di loro

Mugva stoccionata 8

h=1 m d]

rodo asfaltatg .
N

7 J

&E\g % /gg : i ndz di 5
g \/Q:§ 7 /3\\—"' > //\\:\(/4%// }é\ig
T

Imbottitura in maossi reperiti Muowva soglin in pietra interrato
in loco e riposizichat Z2x bl m - sp 30 om

Massi reperiti in laco
e riposizionati sul fondo dello scalo
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Intervento TRATTO 3

E’ previsto lungo il ciglio, in destra del torrente Oropa, della strada sterrata che conduce al
giardino botanico. Consiste nella realizzazione, lato strada, di un muro ciclopico in pietra a tergo
dell’esistente muro in pietra ottocentesco.

Pur non risultando tale muro necessario dalle verifiche idrauliche, vista la conformazione a monte
del fondo e delle sponde del torrente Oropa e la presenza in situ di due grossi ammassi rocciosi
che potrebbero, in caso di presenza di tronchi d’alberi, durante le piene creare dei micro bacini o
sbarramenti temporanei con un aumento istantaneo della quota di innalzamento del profilo
idraulico, si ritiene che sia cautelativo realizzare un’ulteriore protezione lungo il tratto che conduce
al vecchio alveo deviato a fine Ottocento.

Tale intervento prevede l'innalzamento del franco di un metro oltre il muro esistente e, per le sue
caratteristiche costruttive, risulta essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio) in quanto garantisce la reversibilita dell'intervento e il ripristino
delle condizioni iniziali se richiesto.

Massi da cava riguadrati > 2 mc
collegati tra di loro superiormente

con cavo in accigio 12 mm e
golfari passacavo zincati

o 7
: SANEENANANENS
S OIS
7 el
AN NI YT N Y ST YT Y QUGS
N N N e
Q?{\& i ){h oMo Base in stobilizzate 20 ¢m

interrati, collegati 17 di Toro in Séfso verticale
con barre di accigio @24mm

Le fasi di realizzazione consistono in:

1) scavo lungo il paramento del muro ottocentesco verso la strada sterrata per una profondita
di circa 1 m dall’attuale piano della strada per uno sviluppo di circa 36 m, fino a creare un
piano di appoggio a gradoni livellato da uno strato di misto frantumato stabilizzato e
compattato per uno spessore pari a circa 20 cm, come meglio dettagliato negli elaborati
grafici di progetto;

2) realizzazione di muro ciclopico in pietra costituito da livelli sovrapposti di massi da cava
riquadrati (volume circa 2 mc cad) reciprocamente collegati in altezza mediante inghisaggio
di barre ®24 mm e in direzione longitudinale mediante fune in acciaio a 6 trefoli - diametro
12 mm passante nei golfari in acciaio inox fissati alla sommita dei massi superiori del muro;
procedendo da monte verso valle, a causa della pendenza longitudinale della strada e del
muro esistente, i massi di cava sono posizionati su un solo livello per il primo tratto di circa
6 m, su due livelli per un tratto di altri 6 m e su tre livelli per il restante tratto, in modo tale
che l'estradosso del nuovo muro ciclopico sia parallelo a quello del muro esistente,
sovrastandolo di circa 1 m.
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Intervento TRATTO 4

Interessa il rio Orone, affluente in sinistra del torrente Oropa, per alcuni di tratti di alveo, con la
rimozione degli alberi caduti che, ostruendo in parte il rio, potrebbero causare problemi al
regolare deflusso delle acque e con la risagomatura del fondo per alcuni tratti di alveo.

La durata prevista dei lavori per tutti e quattro gli interventi € di 150 gg utili consecutivi.

6. ANALISI IDROLOGICA

Le verifiche e I'analisi idrologica realizzata prendendo in considerazione il bacino del torrente
Oropa nella sezione al ponte della S.P. 513 ha definito una portata di piena con TR pari a 200 anni
pari a 199 m%/s, dato comprensivo di portata liquida e solida con coefficiente di 10% .

Con tali dati sono state effettuate le analisi delle simulazioni idrodinamiche condotte in moto
permanente mediante la messa a punto di un modello numerico di dettaglio al fine di evidenziare la
velocita e i tiranti d’acqua.

La quota di sommita prevista per la difesa spondale in progetto risulta tale da garantire la
presenza di un franco di sicurezza in accordo con quanto previsto dalla normativa.

Si prevede un franco non inferiore a 0,5 volte l'altezza cinetica della corrente e comunque non
inferiore ad 1,00 m.

7. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Nella relazione di fattibilitd ambientale sono state valutate le implicazioni di carattere ambientale
indotte dalle opere in progetto sul corso d'acqua e sull'ambiente circostante.

L’intervento in progetto & stato inoltre inquadrato nell'ambito della normativa ambientale di
riferimento, verificandone la conformita agli esistenti strumenti di pianificazione e programmazione
territoriale e di settore.

Rimandando a tale elaborato per approfondimenti di maggior dettaglio, si riportano nel seguito le
principali soluzioni progettuali individuate al fine di ridurre gli impatti determinati dalla presenza
delle opere nonché dalla realizzazione delle stesse:

- inserimento paesaggistico dei manufatti;

- realizzazione di scogliere in massi di cava totalmente interrati (intervento tratto 1) o
parzialmente interrati e ricoperti esternamente con un’imbottitura di massi reperiti in loco e
ricollocati (intervento tratto 2)

- realizzazione di muro ciclopico in pietra con massi parzialmente interrati (intervento tratto
3).

Per ridurre I'impatto ambientale si &€ deciso di non impiegare manufatti in cemento ma unicamente
elementi lapidei.
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8.

DURATA DEI LAVORI

Il tempo utile complessivo per l'ultimazione dei lavori viene stimato in 150 giorni naturali e
consecutivi, considerando le lavorazioni di seguito elencate:

1.
2.

w

o

9.

Realizzazione di pista di cantiere ove necessario (interventi tratti 1-2-4);

Messa in sicurezza dell’area di lavoro con realizzazione di recinzione di cantiere in rete
tenax e parapetti in legno per creazione area di cantiere (tratti 1-2-3);

Pulizia dell'area e taglio della vegetazione (tratto 2);

Scavi e movimentazione materiali per realizzazione base appoggio massi di cava squadrati
(tratti 1-2-3);

Realizzazione delle scogliere in massi di cava squadrati (tratti 1-2) e del muro ciclopico in
pietra (tratto 3);

Sistemazione dei massi reperiti in loco a imbottitura della scogliera o a sostegno del
rilevato stradale (intervento tratto 2) e sistemazione del fondo dello scolo acque a valle del
cunicolo esistente (tratto 2);

Riporto di terreno per la mitigazione dell'impatto visivo della scogliera (intervento tratto 1) e
successivo posizionamento di reti in fibra naturale con funzione antierosiva e inerbimento;
Rimodellazione delle aree interessate dai lavori e sistemazioni idrogeologiche (tratto 4);
Smantellamento cantiere e ripristino delle aree connesse per ciascun tratto di intervento.

PIANO DI SICUREZZA D.LGS. 81 DEL 09.04.2008

Siccome nel cantiere sono presenti piu di una ditta e l'entita dei lavori &€ superiore ai 200
uomini/giorno, ed inoltre le lavorazioni previste rientrano nell’allegato XI del DL 81/08, € necessario
redigere il P.S.C.

Viene redatto il documento relativo alle prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza.

dr. ing. Emanuele Giletti Pag. 15

con studio in via Addis Abeba n° 5 - Biella - tel. 0158496061  E-Mail emanuelegiletti@gmail.com  Partita IVA 01218900023



10. QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO
NE. Codice Descrizione Quantita Frezzo Farzale Imparte L2 ]
01 ATUTORIZZAZIONI € 1.988 80 1,24
02 NOLI E MANODOPERA £ 13.056,16 §11
03 SCAVIE DEMOLIZIONI € 1233922 7,66
04 OPERE DI DIFESA € 8557862 53,15
035 RILEVATI E OPERE A VERDE £ 12.523,60 7,78
06 RIO ORONE PULIZIA ALVEOD € 2551360 15,85
035 ONERIPER LA SICUREZZA
(Allegate XV & 4 D.Lz:. 81/08) € 10.000.00 621
ImpC Sommano € 16100000|€ 161.000,00
1 1A Totzle Somme A £ 161.000,00
2 052 Omen della sicurezza non compresi
ne: prezzy di shma € 10.000.00
3 |TOS Totale oneri della sicurezza €  1000000|€ 1000000 621
4 IEA Importo sozgetto a rbasso £ 15100000
5 R Fubasso contrattuale del .. %% £ 0.00
& ¥ Importo nette der lavon €  161.000,00
7 B Somme B
3 Bl Incanco professionale relatrvo alla
progettazione prelimmare m13
esegmta £ 1.600,00
9 Bl Incanico professionale relatrvo alla
progetizzions definufrva mia esepuita £ 4 500,00
1o [BL2 Incarico professionale relatrvo alla
nuova progettazione defimitra € 3.000.00
11 |B2 Incarico professionale relatrvo alla
progettazione esecutva drerione
laveon, contabilita e CEE
coordmamento della sicurezza m faze
di progettazione e di esecuzione det
laven € T.628.00
12 |B3 Sommano spese tecniche € 1672800
13 |B4 Casza Previdenza 4% € 669,12
14 |B3 Impombile IVA € 17.397.12
15 [B& TWVA 22 % su spese tecmiche £ 3BT 3T
16 |B7 Totale Spese tecniche £ 21.224 49
17 |B3 TVA 22 % sw laven £ 35.420,00
18 |B% Vahdazione IVA compresa £ 232320
19 |Bl1O Indazmi £ 14,500,040
20 |Bl1 Accordi bonan £ 5.780,00
21 |Bl1z EUP 0.10 del 2% £ 322.00
22 |B13 Bocea Commissane £ 763400
23 |Bl4 Autorita £ 150,00
24 |BIS Costt Gara € 1.500,00 +IVA £ 1.830,00
25 |Bls Imprevisti e Somme a disposizone £ 39.836,31
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Biella, Aprile 2019

dr. ing. Emanuele Giletti

QUADRO ECONOMICO

NE. Codice Descrizrione Quantita Prezzo Parziale Importo L
26 |TB Totale somme a disposizione

dell' Amministrazione € 12900000
27 R Biepilogo
28 |R1 Importe a base d'asta £  151.000.00
4 |R2 Fibasso contrattuale del ._.% £ 0.00
o [R3 Totale onen della sicurezza £ 10,000,000
il |R4 Somme a disposizione

dell' Aroministrazione (Somme B) 129.000,00
3z |ICO Prezzo complessivo dell'opera m

Il progettista: Ing. Emanuele Giletti
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