

		SCUOLA DELL'INFANZIA "DON STURZO" SOSTITUZIONE COPERTURA E REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO		
A		IMPORTO LAVORI	EURO [€]	EURO [€]
	A1	Importo lavori edili		318.016,81
	A2	Importo lavori impianto FV e linee vita		29.870,98
	A3	Oneri per la sicurezza		10.437,94
		TOTALE		358.325,73
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	B1	I.V.A. sui lavori 22%	78.831,66	
	B2	Spese tecniche + cnpaia	39.452,02	
	B3	I.V.A. Spese tecniche 22%	-	
	B4	Accantonamento 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016	7.166,51	
	B5	Logistica di supporto alle opere, Imprevisti ed economie	6.224,08	
		Totale somme a disposizione		131.674,27
		TOTALE		490.000,00

DETTAGLIO SPESE TECNICHE – B2

PROFESSIONISTA	IMPONIBILI	CASSA [4%]	BOLLI [€]	TOT. [€]
Arch. STAFFA DANIELE	11.833,68	473,34	4,00	12.311,02
	3.300,00	132,00	2,00	3.434,00
	9.306,25	372,25	2,00	9.680,50
TOT. PARZIALE 1				25.425,52
Ing. MURDACA STEFANO	2.477,40	99,1	2,00	2.578,50
	2.500,00	100	2,00	2.602,00
TOT. PARZIALE 2				5.180,5
Ing. BRUSCAGIN GIOVANNI	6.000,00	240,00	4,00	6.244,00
	2.500,00	100	2,00	2.602,00
TOT. PARZIALE 3				8.846,00
TOTALE PARZIALI 1+2+3				39.452,02