
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

DETTAGLIO SPESE TECNICHE – B2 

 
PROFESSIONISTA IMPONIBILI      CASSA [4%] BOLLI [€] TOT. [€] 

Arch. STAFFA 

DANIELE 

11.833,68 473,34 4,00 12.311,02  

3.300,00 132,00 2,00 3.434,00  

9.306,25 372,25 2,00 9.680,50  

                                                                                                             TOT. PARZIALE 1 25.425,52 

Ing. MURDACA 

STEFANO 
2.477,40 99,1 2,00 2.578,50  

2.500,00 100 2,00 2.602,00  

                                                                                                             TOT. PARZIALE 2 5.180,5  
Ing. BRUSCAGIN 

GIOVANNI 

6.000,00 240,00 4,00 6.244,00 

2.500,00 100 2,00 2.602,00 

                                                                                                            TOT. PARZIALE 3 8.846,00 

                                                                                              TOTALE PARZIALI 1+2+3 39.452,02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA “DON STURZO” SOSTITUZIONE 

COPERTURA  E REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

  

A  IMPORTO LAVORI EURO [€] EURO [€] 

 A1 Importo lavori edili  318.016.81 

 A2 Importo lavori impianto FV e linee vita  29.870,98 

 A3 Oneri per la sicurezza  10.437,94 

  TOTALE  358.325,73 

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

 B1 I.V.A. sui lavori 22% 78.831,66  

 B2 Spese tecniche + cnpaia 39.452,02  

 B3 I.V.A. Spese tecniche 22% -  

 B4 Accantonamento 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016 7.166,51  

 B5 Logistica di supporto alle opere, Imprevisti ed economie 6.224,08  

  Totale somme a disposizione  131.674,27 

  TOTALE  490.000,00 


