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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

Il Giardino Pubblico - che fu intitolato nel 1935 a Maurizio Zumaglini (1804-1865),
botanico di fama internazionale -, inaugurato nel 1876 e completato nei primi decenni
del secolo XX, oltre ad essere il primo Giardino Pubblico di Biella, con indubbie valenze
storico-urbanistiche e botaniche, rappresenta il pit importante centro di aggregazione
e di incontro per tutti i Biellesi, maggiormente sottolineato dal legame con il centro
urbano di Biella Piano attraverso la storica Via Italia e dalla connessione con il nucleo di
espansione novecentesca a meridione.

Il presente progetto si configura come azione di restauro di alcune parti del giardino,
teso alla preservazione ed alla valorizzazione del contesto storico, garantendone la
fruibilita in sicurezza, a completamento di quanto avviato con analogo progetto

nell'anno 2018.
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

A2) Riferimenti storici: Il GIARDINO “A.M. ZUMAGLINI”

Il 28 novembre 1856, il Sindaco di Biella chiese alla Regia Intendenza della Citta che
fosse riconosciuta la pubblica utilita per l'esproprio dell’'area davanti alla stazione
ferroviaria, da poco inaugurata. La nuova stazione rappresentd un’operazione
urbanistica di notevole importanza, perché segno I'apertura di una delle prime linee
ferroviarie piemontesi, la Biella-Santhia, e sposto su quest’area il fulcro della citta.

Ci vollero pero vent’anni per vedere la realizzazione del giardino, che, inaugurato nel
1876 fu intitolato ad Antonio Maurizio Zumaglini, di Benna (1804-1865), che svolse
I'attivita di medico ma lego la sua fama ad una monumentale opera botanica “Flora
Pedemontana”.

Biella - Giardino Pubblico.
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale
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Pietro Beltramo, Pianta della citta di Biella
nellanno 1800 Da: A. Roccavilla, Biella
cent’anni fa, Biella 1900
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale
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Piano della Citta di Biella nell'anno 1848.
Compilato nel 1898 per cura del Civico Ufficio
d’Arte, scala 1:2500 (copia).

Da: Archivio dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Biella.

- |

L'area era all’epoca coltivata con filari di viti, piante di noci ed orti; era la zona di
passaggio tra la parte abitata e la campagna. Col nuovo ruolo assunto come porta di
ingresso alla citta, divenne necessario trasformarla in un‘area di rappresentanza, per il
“decoro della citta” (come recitano le delibere comunali dell’epoca), rendendo piu
comodi gli accessi, costruendo “passeggiate ed ornati”.
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

Piano dimostrativo dei lavori approvati dal
Consiglio Comunale nella tornata del 13
novembre 1874.

Redatto da Alfonso Danese, scala 1:1000
(originale).

Da: Archivio dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Biella.

Nato come giardino con unico scopo estetico, col tempo questa funzione si evolve verso
un piu interessante ed innovativo servizio di giardino pubblico.

Nel gennaio del 1872 fu affidato incarico ad Antonio Capello, direttore dei ducali giardini
di Aglie, di progettare e calcolare i costi per la realizzazione di un giardino davanti alla
stazione con annessa la Piazza d’Armi (che occupava la vasta area su cui oggi sorge |l
complesso edilizio compreso tra viale Matteotti, via Repubblica, via Bertodano). Questo
progetto non vide mai la luce, a causa di problemi burocratici ed economici, fino a
quando nel settembre dello stesso anno, il progetto per un giardino fu inglobato nel
piano regolatore affidato all'Ing. Beruto, gia redattore del piano urbanistico della citta
di Milano. Il piano, reso esecutivo con Regio Decreto del 29.4.1877, e redatto da Cesare
Beruto (1835-1915), architetto e ingegnere, capo dell’Ufficio d’Arte della citta di Milano.
Si prevedeva in 25 anni di raggiungere il raddoppio della popolazione che all’'epoca
contava circa 12.000 abitanti. In una visione di citta giardino preindustriale, pianificata
e caratterizzata da viali alberati e da aree e piazze sistemate a giardino e parco.
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

Cesare Berruto, Piano Regolatore e di
Ampliamento della Citta di Biella (1873).

Scala 1: 1000 (originale).
Da: Biblioteca Civica di Biella.

Nel 1875, quella che era rimasta per anni solamente un’idea urbanistica, finalmente si
tradusse in realta ed il Consiglio Comunale, a dicembre, delibero la realizzazione del
giardino pubblico, che fu inaugurato nella primavera dell’anno successivo.

Naturalmente il problema principale che ritardo in tutti questi anni la realizzazione del
giardino era di carattere puramente economico. L'ing. Danese (ingegnere municipale)
che fu incaricato dell’'ultimo e definitivo progetto, presentd due elaborati tra i quali fu
scelto quello meno dispendioso possibile, dopo varie ed accese sedute di Consiglio
Comunale, in cui si scontrarono due fazioni, I'una favorevole al giardino e |'altra pronta
a sacrificare parte della sistemazione a verde ad una semplice piazza; non manco
neppure qualcuno che considerd I'opera troppo “lussuosa”, cui sarebbe stato meglio
anteporre la realizzazione di altre opere come le tettoie al mercato della legna.

Il progetto si realizzo sacrificando la Piazza d’Armi che fu venduta come area edificabile,
e col cui ricavato furono finanziati i nuovi giardini.

Il progetto dell'ing. Danese, che era pensato sulla base delle indicazioni di Beruto, dopo
aver identificato un piccolo spazio da dedicare ad una nuova Piazza d’Armi, scelse di
mantenere un asse centrale che simmetricamente divideva il giardino in due parti
uguali. L'asse correva su una direttrice importante, che dalla facciata della stazione
portava all'ingresso del palazzo vescovile, e doveva risaltare, non solo dal collocamento
di fabbricati simmetrici da realizzare sul lato nord del giardino, ma anche dall'importante
scalinata davanti alla stazione che portava ad un’elegante terrazza impreziosita da una
balaustra.
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

Gli apparati decorativi del progetto erano stati pensati con estrema precisione e cura,
anche le aiuole a goccia e contornate da una bordura in forma di roccaglia, denotavano
una chiara influenza del giardino vittoriano inglese. Nella seconda meta del XIX secolo,
infatti, nei giardini si manifesta la tendenza ad un certo decorativismo e lo stile
compositivo va sempre piu identificandosi con una certa complessita ornamentale, tipica
del periodo vittoriano.

L’unico particolare tralasciato da Danese era la parte arborea: nel progetto non si
accenno minimamente alle specie arboree od arbustive previste nel giardino.

Purtroppo le due costruzioni simmetriche saranno le prime ad essere tagliate per il
contenimento delle spese, cosi come la balaustra, le due scale d’accesso e molti lavori
ancora. Durante la fase esecutiva, Danese fu continuamente richiamato a rivedere i
calcoli e a fare proposte per tagliare le spese; addirittura il canale maleodorante che
attraversava il giardino, non fu intubato ma semplicemente nascosto da arbusti. L'opera
realizzata alla fine, risultd 'ombra del progetto originario e in definitiva il Consiglio
Comunale opero un vero e proprio intervento progettuale, entrando addirittura nel
merito della scelta dei materiali e della forma e tipologia delle aiuole che vennero di
molto semplificate. Furono modificate le curve di livello ed i movimenti terra, relegando
in questo modo la figura del progettista a “semplice” direttore dei lavori.

Anche la scelta delle piante fu fatta con gli stessi criteri utilizzati per le scelte
architettoniche. Furono acquistate piante “di maggior convenienza sia per robustezza
che per buona crescita”, quindi senza alcun criterio agronomico e naturalistico.

Anche per l'irrigazione del giardino e per la realizzazione della fontana, ci furono mesi
di discussioni e di progetti bocciati, tanto che alla fine fu “sospesa” |'idea della fontana
e la vasca fu riempita di terra e trasformata in aiuola. Non ci fu nemmeno una vera e
propria inaugurazione ufficiale: il giardino fu semplicemente messo a disposizione della
cittadinanza man mano che veniva ultimato, quasi in sordina.

Un fatto di rilievo per la storia dei giardini Zumaglini, fu I'inaugurazione, nel settembre
1886, del nuovo Monumento a Giuseppe Garibaldi, realizzato da Giuseppe Maffei su
commissione del Senatore Federico Rosazza.
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale
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Il monumento consisteva in una colonna lavorata che sosteneva il busto di Garibaldi,
con alla base un blocco di granito scolpito con I'immagine della Trinacria (simbolo della
Sicilia) e con incisi i nomi dei garibaldini biellesi. La stele era posata in un laghetto che
aveva al bordo un’orsa di granito, simbolo della citta. II monumento fu pero
rimaneggiato, lasciando solo I'orsa che ancora oggi vediamo.

L'edificio piu significativo dei giardini Zumaglini e l'attuale sede dell’Azienda di
Promozione Turistica, Il progetto del fabbricato nacque nel 1879 come abitazione del
custode, mai usato a questo scopo e fu ripreso all’inizio del secolo scorso per destinarlo
a stazione delle linee biellesi del tramvai.
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

Gli altri edifici sono i Bagni Pubblici, edificati alla fine degli anni trenta del secolo scorso,
lo “Chalet” e il bar noto col nome “Capannina” (ora chiuso), risalenti agli anni 1950/70.

Il 6 marzo 1921, a distanza di 50 anni, finalmente il giardino fu realizzato per intero ed
ampliato sull’area che fino allora aveva assunto il ruolo di Piazza d’Armi.

CITTADI BIELLA

e

Piano dimostrativo della Citta
di Biella (1900).

Compilato per cura del Civico
Ufficio d'Arte.

Da: A. Roccavilla, Biella
cent’anni fa, Biella 1900.
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

L'ampliamento fu dettato non solo da motivi estetici ma soprattutto da ragioni di sanita
pubblica. In quegli anni la citta stava espandendosi verso sud. I giardini pubblici
assunsero un ruolo sempre meno marginale. Le aree verdi all'interno delle citta
divennero una necessita igienica ed i giardini abbandonarono il ruolo semplicemente
estetico per assumere un ruolo ricreativo e di ritrovo per tutti i cittadini.

Fu cosi ripresa |'antica idea di avere un solo grande spazio a verde eliminando la Piazza
d’Armi, nata comunque sapendo che alle truppe in esercitazione non sarebbe mai
servita, né tanto meno utilizzata per I'attivita di mercato.

Sara realizzata la “cassa armonica” per i concerti, sacrificando alcune aiuole.

.....

BIELLA - Giardino TPubblico

Ma anche in questo caso la scelta del sito non fu felice perché la posizione non e certo
idonea dal punto di vista acustico e, salvo i primi anni, raramente si tennero concerti in
quel sito.

Ancora una volta il progetto fu realizzato dall’ufficio comunale, che disegno la sagoma
delle nuove aiuole riproducendo quelle esistenti, e neppure ora furono date indicazioni
sulla scelta delle piante e degli arbusti che fu affidata al vincitore dell’appalto.

i A
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BIELLA - Giardino Pubblico = Monumento al Generale Alfonso Lamarmora
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

Nuovo Piano Regolatore della Citta di Biella (1902).
Redatto da Giovanni Feroggio, scala 1:2500 (copia).
Da: Archivio dell’'Ufficio Tecnico Comunale di Biella.




Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

Pianta generale della Citta di Biella (1935).
Redatta da Raimondo Mellano, scala 1:5000 (originale).
Da: Archivio dell’Ufficio Tecnico Comunale di Biella.

Negli anni '30, la vegetazione presente nei giardini fu classificata e furono posti dei
cartelli indicatori delle specie in corrispondenza di ogni pianta, come gia era stato fatto
a Milano e a Torino. Il grande cedro, che ancora oggi possiamo ammirare al centro del
prospetto sud del giardino, fu dedicato ad Arnaldo Mussolini, fratello di Benito.

Nel secondo dopoguerra, nella parte piu vecchia, lungo |'attuale Via Garibaldi, alcune
aiuole furono eliminate ed altre modificate nella forma per far posto al viale che taglia
trasversalmente i giardini e per ricavare un piccolo spazio per il gioco dei bambini. Gli
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale -

interventi successivi interesseranno solamente la parte vegetale, la sostituzione di
piante malate o morte, ma non sara piu alterato |'assetto generale.

Il rilievo vegetazionale (ndr: Rilievo vegetazionale eseguito dal Dr. Cesare Molinari per
la redazione della tesi per la scuola di Specializzazione in Parchi e Giardini della Facolta
di Agraria di Torino (a/a 1997/98 dal titolo "I Giardini Zumaglini: un giardino pubblico
per il decoro della citta di Biella”) eseguito pochi anni fa, ha messo in risalto che gli
interventi di piantumazione si sono susseqguiti nel tempo con continuita anche se in
modo occasionale, e spesso hon programmato.

Le essenze arbustive sono quasi tutte di eta mediamente giovane e si possono far
risalire certamente al secondo dopoguerra, mentre le essenze arboree sono invece di
epoche diverse.

Appartengono alla piantumazione originaria del 1876, la maggior parte dei Cedrus, due
Platanum, un Fagus, un Aesculus, la maggior parte delle Chamaecyparis Lawsoniana,
delle Thuja, le Sequoie, la Koelreuteria Panicolata e una Ginko Biloba.

Le altre piante sono state progressivamente sostituite con piante piu giovani o aggiunte
in epoche successive.

Con Decreto MiPAAF 19 dicembre 2017 tre esemplari arborei del giardino, a seguito di
candidatura del Comune di Biella e preventivo vaglio da parte della Regione Piemonte,
sono stati inseriti nell’Elenco nazionale degli Alberi Monumentali, e precisamente, n.1
Cedrus Atlantica (contrassegnato al numero 432, n.1 Cedrus Deodara contrassegnhato
al numero 442, n.1 Aesculus Hppocastanum, contrassegnato al numero 424).
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

BIELLA - Giardini Pubblici - Viale Stazione
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

A3) Esigenze da soddisfare e ragioni della scelta progettuale

L’Amministrazione Comunale ha avviato l'opera pubblica per il recupero delle aree verdi
e del patrimonio monumentale dello storico giardino pubblico “A.M.Zumaglini” .

Per la valorizzazione del giardino si intende:

sottolineare la monumentalita degli esemplari arborei di maggior pregio,
implementando la rete della pubblica illuminazione, con un nuovo punto
luce di tipo artistico per l'individuazione e la valorizzazione delle chiome;
la segnalazione delle emergenze arboree e monumentali potra migliorare
il livello percettivo d’insieme nelle ore notturne anche ai fini della sicurezza
dei fruitori;

porre attenzione sulla vegetazione, soprattutto arborea, storica e di
impianto piu recente, per garantirne la conservazione attraverso
monitoraggi agronomici di stabilita e fitosanitari (anche in quota), con
alleggerimenti di ramificazioni, leggere spalcature e riconformazione delle
chiome per non provocare restringimenti nella percorribilita di percorsi
perimetrali e vialetti interni;

recuperare le cunette in ciottoli che contornano le aiuole, attraverso
operazioni di pulizia mirata per la rimozione di terra e materiale vegetale
residuo;

completare la rigenerazione dei vialetti inghiaiati, nella porzione centrale
del giardino;
consolidare la soletta del palco della musica per garantirne la fruizione in

sicurezza e restaurare il rivestimento cementizio di finitura con inserimento

di ringhiere di protezione (opera il cui onere ¢ inserito tra le somme a
disposizione del’Amministrazione e per la quale dovra essere ottenuta
specifica autorizzazione da parte della competente Soprintendenza).
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

L'intervento in progetto si prefigge lo scopo di riqualificare il giardino piu’ importante e

conosciuto della citta di Biella.

Le soluzioni adottate per raggiungere tale scopo e gli interventi progettati proposti in

ragione dell’entita dell'importo assegnato, prevedono principalmente:

« implementazione della rete di illuminazione pubblica, per la segnalazione notturna
di alberi monumentali (da posizionare nelle aiuole a raso e a palo in base a calcoli
illuminotecnici), con posa di cavidotti e pozzetti di servizio per erogazioni di energia
elettrica, a supporto di eventi e manifestazioni;

e realizzazione di nuova pavimentazione in ghiaia a granulometria variabile
compattata per il restauro dei percorsi pedonali (settore centrale);

« il rifacimento del tappeto erboso di aiuole comprese nel settore di intervento, anche
al fine di limitarne il compattamento a salvaguardia dell’apparato radicale degli
esemplari arborei, in particolare conifere, ivi dimoranti;

« conservazione della vegetazione arborea ed arbustiva, mediante I'abbattimento di
n. 5 alberelli morti e secchi in piedi, impiantati nel viali e controviali perimetrali,
come conseguenza della calura estiva, potatura per rimonda del secco di esemplari
di varia specie per la salvaguardia del patrimonio vegetazionale storico,
ricollocazione di arbusti in aiuole ed in particolare di quelli seccati nell’estate 2019
nell’aiuola del Monumento ai Caduti (rododendri e camelie), con eliminazione di
bambu e riconversione con piante acidofile (piu tipiche dei luoghi), salvaguardia e
tutela del patrimonio arboreo lintervento prevede I'effettuazione di specifico
monitoraggio attraverso la tecnica del Visual Tree Assessment preordinato
all’espletamento delle operazioni di potatura;

« completamento della recinzione in legno attorno alla area giochi, verso il giardino;

« Rimozione restauro ed estensione della panchina in ferro circolare attorno ad albero
monumentale (ippocastano), a salvaguardia dell’apparato radicale dell’esemplare
arboreo e per miglioramento funzionale nei confronti dell’'utenza.

Si sottolinea che la riorganizzazione dell’illuminazione pubblica nella zona antistante il
Monumento ai Caduti, ed in particolare del palo collocato nell’aiuola circolare posta di
fronte, sara affrontato con diverse modalita di finanziamento e quindi operative,
attraverso il coinvolgimento dell’ente gestore della rete di illuminazione (Enel Sole).

In merito alla panchina circolare attorno all’albero esemplare di ippocastano, in funzione
del parere espresso dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio in data 29 ottobre 2019,
il progetto esecutivo propone il recupero dell’esistente manufatto in ferro con successivo
adattamento con allargamento della circonferenza della seduta, per la ricollocazione nel
medesimo sito. Per la tipicita delle lavorazioni, da svolgere anche con la supervisione
della Soprintendenza, si € ritenuto di scorporarne I'ammontare dall'importo a base
d’asta, introducendo una nuova voce tra le somme a disposizione dell’Amministrazione,
senza alterazione dell’'ammontare complessivo dell’opera pubblica.
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

Trattandosi di interventi che interessano il restauro ed il risanamento
conservativo di bene pubblicato tutelato, per il quale & gia previsto in bilancio opportuno

stanziamento, non sussistono oneri gestionali aggiuntivi a carico dell’Ente.

Il piano di manutenzione seguira quanto € previsto nella spesa ordinaria per la

gestione del verde, dell’arredo e degli impianti di illuminazione pubblica
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

Tutti i prezzi utilizzati sono gia comprensivi degli oneri di sicurezza che verranno
scorporati ed evidenziati nelle successive fasi progettuali.

Alla luce della tipologia delle opere in progetto, l'intervento non rientra negli
adempimenti ai sensi del D.Lgs 81/2008 in quanto per l'esecuzione € ammissibile e
prevedibile la presenza di un’unica impresa.

I rispettivi oneri relativi alla progettazione del piano di sicurezza, sono
contemplati nella voce “Spese Tecniche” - somme a disposizione dell’Amministrazione
nel Quadro economico.
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

Il costo complessivo dell’intervento si puo cosi riassumere:

A) IMPORTO A BASE D'ASTA € 86.766,84
B) MANODOPERA € 49.433,54
C) ONERI PER LA SICUREZZA € 2.180,66
TOTALE LAVORAZIONI (A+C) € 88.947,50
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 61.052,50
- IVA 22% € 19.568,45
- Spese Tecniche (Incentivo ex art. 113 D.Lvo 50/2016 e smi, PSC in fase di
esecuzione) € 7.500,00
- Spese appalto + Anac € 2.000,00
- Consolidamento statici e restauro conservativo Cassa Armonica (*)
€ 24.400,00
- Restauro ed estensione panchina circolare albero monumentale
€ 6.000,00

- Imprevisti e arrotondamenti € 84,05
TOTALE COMPLESSIVO € 150.000,00

(*) Il progetto sara sottoposto alla valutazione della competenza Soprintendenza per
I'ottenimento delle autorizzazioni di competenza
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

Il presente progetto consiste di massima essenzialmente in:

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA
Camminamenti inghiaiati

Scavo della pavimentazione inghiaiata di cm 15/20 e formazione di nuova pavimentazione
stabilizzata per piazzali e stradini interni a giardini e parchi, ottenuta mediante strato di misto
granulare di cava o di fiume, dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto granulare
frantumato (stabilizzata) composto da ghiaietto 4-9 e sabbia, con correzione del fuso
granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato e
polverizato, compresa la stesa, l'idonea rullatura a strati separati. (Lo scavo, il carico e il
trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato ed eventuali oneri di
smaltimento sono compresi nella lavorazione)

Dello spessore finito di cm 15, con materiali forniti dalla ditta
Pulizia cunette

Pulizia cunette in ciottoli mediante rimozione di terra, muschio, fogliame, ghiaia etc compreso
eventuale utilizzo di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso generatore, tubi,
raccordi, ugelli, canne acqua, ecc tutto compreso in modo da dare, su giudizio della DL, il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

OPERE IMPIANTISTICA
Scavi e tubazioni

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina
con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso I'armatura, anche se non recuperabile,
occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per
profondita finoa 1,5 m

Tubazioni

Tubo in PVC flessibile corrugato esternamente e liscio internamente per passaggio cavi, per
alimentazione elettrica di elettrovalvole per impianti di irrigazione, da interrare, con filo diferro
interno, in rotoli

Diametro esterno mm 100

Discesa dei cavi nelle trincee di scavo compreso rinfianco e cappa in calcestruzzo dosato a 250
kg/mc di cemento tipo r325 spessore radiale minimo 10 cm e tutto cio che serve per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte

Pozzetti

Fornitura e posa di pozzetti di derivazione (dim. interne 40x40 cm prof. cm 80) in calcestruzzo
vibrocompresso, senza fondo, con relativi chiusini in ghisa sferoidale carrabili C250, compresi
scavo, sottofondo di posa in cls dosato a 200 kg/mc di cemento tipo r325, innesto tubazioni,
ripristino terreno, eventuali opere murarie per I'adattamento del chiusino, e tutto quanto occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Proiettori albero monumentali
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Fornitura e posa di nuovi corpi illuminanti a scelta dell'amministrazione fra le Ditte riconosciute
leader sul mercato (Philips, Schreder, iGuzzini, etc;) dotati di una tecnologia a LED ad alta
efficienza RGB, previo campionara e studio dell'illuminazione con calcoli illuminotecnici e
progetto con foto-realistica garantendo un'anteprima fedele a quella che potra essere la realta
e prove sul campo.

n° 3 proiettori a LED RGB per albero monumentale

Compreso le opere da elettricista, allacci, la fornitura dei cavi elettrici e loro dimensionamento,
corrugati e canaline, trasformatori, scatole di cablaggio, cablaggi e tutto cio' che necessita per
dare l'impianto perfettamente funzionante a regola d'arte

OPERE D'ARREDO E GIARDINIERE E FLOROVIVAISTA
Potature e abbattimenti

Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizione di ridotta
difficolta'(esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compresa la
disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5,
I'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere

Per piante di altezza inferiore a m 10
Per piante di altezza dam 11 am 20

Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima
difficolta' (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini), compresa la
disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5,
['allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere

Per piante di altezza tram 11 e m 20
Per piante di altezza da m 21 e m 30

Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficolta' (esemplificabile
con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l|'estirpazione della ceppaia, il
riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale
di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato o nei magazzini comunali

Per piante di altezza inferiore a m 10
Nuovi piantamenti

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie
arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di
ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella

Camellia sasanqua h=0.80-1.00 z/v

Nandina domestica h=0.6-0.8 r=5v

Nandina domestica h=1.00-1.25 r=5v

Azalea japonica in varieta' h=0.40-0.50 v
Azalea japonica in varieta' h=0.60-0.70 v
Rhododendron hybr-r.pont.in var. h=0.5-0.6 z/v

Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato del materiale di risulta, provvista e distribuzione di g. 50 di concime a
lenta cessione, kg. 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale necessaria, piantagione dei
soggetti e due bagnamenti

Buca di cm 30x30x30
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Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate
speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza
complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza
da terra del palco di rami inferiore

Acer platanoides globosum cfr=20-25 ha=3.50 z
Prunus avium;serr.;subhirt. cfr=20-25 ha=2.20 z

Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente
lo scavo della buca, il carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale di
risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento,
la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8,
lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre legature
al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di
concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento
del piantamento

Buca di m 1.00x1.00x0.70
Prato - Rigenerazione aiuole

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento
sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto
ad impianto di smaltimento autorizzato degli eventuali materiali di risulta

Con preparazione manuale del terreno
Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita'non inferiore ai cm 12
Recinzione in legno

Formazione di recinzione rustica in legno di conifera, tornito e trattato con materiale
imputrescibile, completamente impregnato

Con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00-1,10 fuori terra e del diametro di cm 10-
12. I pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo "croce di sant'Andrea" ed i giunti fissati
con fascette metalliche zincate inchiodate

Aiuola canneto

Rifacimento aiuola "canneto" avente dimensioni mt 29x2 mediante taglio delle canne, scavo per
un profondita media di cm 50/60, smaltimento alle pubbliche discariche compreso eventuali
oneri di smaltimento; compreso la fornitura e stesa di terra agraria mista torba 70/50 e
distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg. 10 di letame maturo per successiva posa
di piante acidofile.

VTA

Indagine fitostatica per ricerca di sintomi di difetti interni delle piante (metodo v.t.a.),
comprensiva della relazione tecnica stilata e sottoscritta dal tecnico esecutore dell'indagine, con
rilievi eseguiti da terra e senza l'ausilio di piattaforma aerea

Controllo visivo
Integrata dall'impiego del martello elettronico

Integrata anche dall'impiego del resistografo con localizzazione delle misurazioni e quantita'delle
stesse a discrezione del rilevatore

Integrata infine dall'impiego del frattometro
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L'area oggetto di intervento € di proprieta comunale non sottoposta a vincoli

paesaggistici ed idrogeologici.

Il giardino ed il patrimonio monumentale rientrano tra i beni culturali di cui all’art. 10
del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presentando, in quanto “cose immobili
e mobili” interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, appartenenti ad
ente pubblico territoriale e risalenti ad oltre settant’anni.

Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 elencate al comma 4 lettera f) le ville, i
parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e lettera g) le pubbliche
piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.

Occorrera pertanto, ai sensi dell’art. 12 c.1 e dell’art. 10 c.4 lettera g) del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ottenere l'‘autorizzazione della competente
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio sia per il bene sottoposto a tutela monumentale

(giardino) sia per il bene sottoposto a tutela artistica (palco della musica).

Relativamente all'interesse archeologico, ai fini dell'applicazione dell'articolo 28,
comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, trattandosi di interventi che non comportano nuova edificazione
né scavi a quote diverse da quelle gia impegnate dai manufatti esistenti, non si rende
necessario l'avvio del procedimento di verifica preliminare di cui all’art. 25 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i. .

Pag.23



Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Redazione e X
approvazione progetto
DEFINITIVO

AUTORIZZAZIONI

FINANZIAMENTO X X X

Redazione e X X
approvazione progetto
ESECUTIVO

GARA APPALTO X X X

CONTRATTO D’APPALTO X

CONSEGNA LAVORI X

ESECUZIONE LAVORI X X X

MESI 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ESECUZIONE LAVORI X X X

COLLAUDO TECNICO X X X X X X
AMMINISTRATIVO
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Calcolo on-line compenso professionale Architetti e
Ingegneri

(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)

Valore dell'opera (V)
90000

Categoria d'opera
Edilizia
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V%4= 13.430449%

Grado di complessita
Destinazione funzionale delle opere
Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite

E.19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione
paesaggistica e ambientale di aree urbane.

Grado di complessita (G): 1.20

Prestazioni affidate

Progettazione esecutiva

QblI1.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:90000.00 x P:13.430% x G:1.20 x Q:0.100) = 1450.49

Esecuzione dei lavori

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:90000.00 x P:13.430% x G:1.20 x Q:0.250) = 3626.22

Prestazioni: Qblll.07 (1,450.49), Qcl.12 (3,626.22),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) 3 (Vx P x G x Q)
5,076.71

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

1,269.00

importi parziali: 5,076.71 + 1,269.00

Importo totale:
6,345.71

Metodo di calcolo

Il compenso CP da porre a base di gara & determinato in base a piu parametri.

Il parametro V definito quale costo delle singole categorie componenti I'opera, € individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del
consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 (DM143.2013.tabellaZ1.pdf)
allegata al regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo & corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e
nuove, oggetto della prestazione;

Il parametro G, relativo alla complessita della prestazione, € individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di
cui alla tavola Z-1 (DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata al regolamento.

Il parametro Q, relativo alla specificita della prestazione, € individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata al regolamento.

Il parametro base P, applicato al costo delle singole categorie componenti I'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1
(DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata, & dato dall'espressione: P=0,03+10/V%4

Per importi delle singole categorie componenti I'opera inferiori a € 25.000 il parametro P non puo superare il valore del parametro P corrispondente a
tale importo.

Il compenso CP & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti I'opera V, il parametro G corrispondente
al grado di complessita delle prestazioni, il parametro Q corrispondente alla specificita della prestazione distinto in base alle singole categorie
componenti I'opera e il parametro base P, secondo I'espressione che segue: CP= } (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori € stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000 & determinato in misura non
superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso;
per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare (/tools/interpolazione/).

https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/ 1/2
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Note per voci multiple

(1) Le tariffe delle prestazioni urbanistiche Qa.0.01 e Qa.0.02 non tengono conto, al momento, del numero di abitanti e pertanto sono disattivate.
Nelle prossime release del programma proporremo una soluzione al problema.

(2) Per alcune prestazioni, evidenziate con uno sfondo grigio il parametro Q viene determinato per interpolazione. Il parametro P viene ricalcolato per
ciascuno scaglione, in funzione delle eccedenze di V. La nostra tesi & che questo sia il modo piu corretto di valutare la formula CP= Y (VxGxQxP)
che prevede la somma dei singoli compensi per ciascuno scaglione. Altri sistemi di calcolo propongono invece schemi che fanno evidentemente
riferimento al DM 140/2012, dove non sono presenti voci multiple.

(3) I CNI e CNAPPC distribuiscono un software di calcolo dei parametri che, al momento in cui scriviamo, contiene alcuni errori (ad es. nella voce
Qbl11), oltre a riportare un'interpretazione del calcolo del compenso CP per le voci relative ai geologi, difforme da quanto previsto dal Cons. Naz.
Geologi (http://cngeologi.it/’2014/02/27/avviso-urgente/). Come avevamo ipotizzato fin dall'inizio, nel caso di compensi da interpolare, il modo corretto
di interpretare la formula € quello di ricalcolare il parametro P per ciascuno scaglione.

Avvertenze sull'uso del foglio di calcolo

Questo foglio di calcolo e le informazioni contenute in questa pagina stato state elaborate dalla redazione di professioneArchitetto.it a dicembre 2013
e successivamente aggiornato tenendo conto della normativa vigente. Se hai riscontrato errori o hai suggerimenti da proporre, scrivi al webmaster
(mailto:webmaster@professionearchitetto.it)

L'uso di questo foglio di calcolo ¢ libero e gratuito per i visitatori del sito. leggi le avvertenze

Si ringraziano i molti colleghi (fra i tanti la dott.ssa geol. Guida, il dott. geol. Troncarelli, I'arch. Olivo e I'ing. Locci), per aver dato lo spunto iniziale alla
costruzione di questo foglio di calcolo, e per il contributo fattivo alla risoluzione di alcuni problemi realivi all'interpretazione della norma.

https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/ 2/2



Novara, 29 9717 2019

A Comune di Biella
e-mail: protocollo.comunebiella@pec.it

attivita culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, ;

VERBANOCLSIO.OSSOLA EVERCELL!
Prot. n. A%0??
Class' . 6306/ ¥.4.22
AMBITO E SETTORE Tutela architetionica & archeologica
DESCRIZIONE Comune: BIELLA

Bene e oggetto dell'intervento: giardino pubblico A.M. Zumaglini — FecuUpero aree
verdi e patrimonio monumentale
Indirizzo: piazza Vittorio Veneto

DATA RICHIESTA Data di arrivo richiesta: 17.10.2019 (vs. prot. n. 58032 del 17.10.2019)
Protocolio entrata richiesta: n. 12693 del 21.10.2019 .

RICHIEDENTE Comune di Biella - Pubblico

PROCEDIMENTO AUTORIZZAZIONE INTERVENTI SU BENI CULTURALI (artt. 21-22 D.lgs
42/2004 e s.m.i)

PROVVEDIMENTO ‘Tipologia dell'aito: AUTORIZZAZIONE

Destinatatio: Comune di Biella - Pubblico

Premesso che I'immobile di cui all’oggetto, di proprieta privata, risulta sottoposto a tutela per ghi effeiti del
combinato artt. 10-12 def D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 s.m.i.;

Tutela architettonica

In risposta ail’istanza di autorizzazione dei lavori in oggetto, trasmessa da codesto Ente, questa
Soprintendenza, ai sensi della normativa vigente, visti gli elaborati, l]a documentazione e le relazioni in allegato, per
quanto di competenza, richiamata integralmente la precedente nota autorizzativa prot. n. 6872 del 01.06.2018,
autorizza ’esecuzione delle opere come descritte nei citati elaborati progettuali alle seguenti vincolanti condizioni:

- la nuova panca circolare posta intorno all’ippocastano sia del tutto simile per foggia, materiale ¢ forma
all’esistente e la seduta rimossa sia ricollocata all’interno del giardino attorno ad un altro albero ad alto fusto;

- vengano sottoposte al funzionario di zona le scelte finali relative all’illuminazione notturna degli afberi
monumentali, sia per quanto conceme i corpi illuminati sia in merito all’effetto complessivo. _

Altresi, per quanto concerne il palco della musica, facendo seguito al sopralivogo del 24.10.2019, si anticipa
sin d’ora che Fintervento di parziale sostituzione della balaustra di inizio Novecento non pare coerente con i valori
tutelati; tuttavia, considerato lo stato in cui verte il manufatto, si auspica che Venga approntato un prossimo restauro e
che tale elemento scenico possa essere maggiormente valorizzato e utilizzato con finalita culturali.

Si chiede di mettere debitamente al corrente il professionista che seguira i lavori e tutti i soggetti coinvolti del
contenuto della presente autorizzazione.

Questo Ufficio si riserva di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla
documentazione di progetto approvata e a regola d’arte, ¢ resta a disposizione per consulenze ¢ pareri, richiedendo al
contempo di essere tempestivamente informato dell’inizio dei lavori e di eventuali circostanze impreviste e
problematiche che dovessero insorgere durante }'esecuzione delle opere. Il presente atto potrd subire variazioni o
annullamento (principio di autotutela) ove la documentazione risulti imprecisa, oppure successivamente si riscontrino
situazioni o ritrovamenti non accertabili preliminarmente. A tale scopo questo Ufficio dovri essere tenuto informato
sull’andamento dei lavori per poter compiere verifiche o pronunciarsi su prove o campionature.

Tutels archeologica _

Con riferimento alla realizzazione degli scavi relativi all'implementazione della rete d’illuminazione;

Si rappresenta, pregando di fomire precise istruzioni alla D.L., che, qualora durante i-lavori di scavo si
verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e stratigrafie di interesse archeologico, & fatto obbligo, ai sensi

Ministero -
- Ea S/ peri benie le
AL attivitd culturali
e per il turismo

Palazzo San Prolo: Corso Cavallotti 27 — 28100 Novaca Tel +39.0321.1800411 l'ax +39.0321.630181
el sabap-pol@Dbeniciltiraliit — PEC: nibge- i itilinnrali it



della normativa vigente in materia (artt. 90, 169 e 175 del D.Lgs. 42/2004 € s.m.i; arit. 822, 823 e, specialmente, 826
del Codice Civile; art. 733 del Codice Penale), di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza
scrivente, il Sindaco o I’Autorita di Pubblica Sicurezza competents per territorio. E fatto altresi obbligo di provvedere
alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L’eventuale rinvenimento fortuite di emergenze archeologiche
nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare I'imposizione di varianti al progetto in realizzazione,
nonché leffettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali
emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Si chiede che a lavori ultimati sia trasmessa a questo Ufficio la documentazione fotografica di quanto eseguito.
Si trattiene agli atti la documentazione tecnica qui pervenuta.

I Rejponsabili dell’Istrutioria
arch. M. io/ ditt.ssa L. Mordeglia

(s
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