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CAPITOLO 1
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO-DESIGNAZIONE FORM A E DIMENSIONE
DELLE OPERE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte [mere e provviste occorrenti per i lavori di
“REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN VIA CARSO-VIA M AGGIA” secondo gli
elaborati del progetto esecutivo.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE DELLE OPERE.
L'importo complessivo del presente appalto € comgpda lavori a misura e a corpparte dei quali
soggetti al ribasso di gara e parte, relativi sitairezza e salute, non soggetti a ribasso.
Essi sono stati stabiliti tenendo a riferimentdddffe di cui al prezzario della Regione Piemo@tgere
Pubbliche ed i prezzi di mercato, con correziopustualizzazioni.
L'importo complessivo dell'appalto da pagasmisura e a corpoammonta adceuro 210.000,00(euro
duecentodiecimila/00) di cuiu€o 130.456,99(euro centotrentamilaguattrocentocinquantaseitg®jle
importo lavori soggetto a ribasso d'astaro 44.278,04euro quarantaquattromiladuecentosettantaotto/02)
quale importo della mano dopera edaro 6.829,34(euro seimilaottocentoventinove/34) quali oneri faer

sicurezza non soggetti a ribassome risulta dal rospetto seguente:

Importo a base d’asta € 130.456,99
Mano d’opera € 44.278,02
Oneri sicurezza € 6.829,34
Totale lavorazioni € 181.564,35
Somme a disposizione dell Amministrazione € 28.435,65
COSTO GLOBALE DELL'INTERVENTO €uro  210.00@0

Nel prospetto di cui sopra, I'importo presuntivdlalecategoria di lavoro a corpo e misusggetto al
ribasso d'asta, potra variare tanto in piu cheenarper effetto di variazioni nelle rispettive gtit@n e cio
tanto in via assoluta quanto nelle reciproche prmpoi, ovvero anche a causa di soppressione dnalc
categorie previste e di esecuzione di altre norigtes senza che I'Appaltatore possa trarne argmpsy
chiedere compensi non contemplati nel presentet@afa, purché l'importo complessivo dei lavoritres
dentro i limiti dell'art. 161 del D.P.R. 05.10.20h1 207, cioé entro i limiti di un quinto del prezzo
complessivo convenuto, fatta eccezione per le fondg il cui importo non viene computato ai fineld
superamento di tali limiti.

L'importo contrattuale della parte di lavoro a omrpcome determinato in seguito all'offerta
dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, z@nche possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna sigigasverificazione sulla misura o sul valore attiib alla
quantita.

Pertanto, non hanno alcuna efficacia negozialeuntifa indicate dalla Stazione appaltante negli at
progettuali, ancorché rettificate o integrate dahaorrente, essendo obbligo esclusivo di questioltil
controllo e la verifica preventiva della complet@zz della congruita delle voci e delle quantita icate
dalla stessa Stazione appaltante, e la formulaziti®fferta sulla sola base delle proprie valitaz
gualitative e quantitative, assumendone i rischi.

ART. 3 - OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO
Restano escluse dall'appalto le seguenti operéAtheninistrazione si riserva di affidare in tuttaroparte
ad altre ditte (art. 43 R.D. 827/1924), senza Uhgphltatore possa fare eccezione o richiedere eosp

alcuno:
- Opere specialistiche di particolare natura indigigudal Direttore dei lavori;

ART. 4 - DOCUMENTI DI CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalegusnti documenti:
* Relazione generale, specialistica e cronoprogramma

* Computo metrico estimativo e quadro economico

* Analisi dei prezzi unitari

» Elenco dei prezzi unitari



» Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto

» Elaborati grafici:
- Tav. 1: Planimetria generale giardini Via valle d#ta — Rendering
- Tav. 2: Planimetria generale giardini Via valle d#ta — Potature

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati pettgali diversi da quelli di cui sopra e che, seeplacenti
parte del progetto esecutivo, non costituisconaraliferimento negoziale e non potranno, quindsees
invocati dalle parti a sostegno di propri interessi

Tali documenti sono redatti dall’Amministrazionesalo scopo del riscontro sulle offerte che i coreti
presenteranno alla gara .

E' fatto divieto all'’Appaltatore, ed ai suoi colteihtori, dipendenti e prestatori d'opera, di far@utorizzare
terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotogrhé e disegni delle opere appaltate e di divulgeoa
gualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia w#n a conoscenza per effetto dei rapporti con
'TAmministrazione.

ART. 5 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

Per l'esecuzione dei lavori previsti nel presemeatio € possibile che si rendano necessarie ozimupa
temporanee di suolo pubblico (viabilita); € quiradicarico dell'lmpresa esecutrice I'appalto I'onetie
richiedere all’'ente preposto I'eventuale occupazaemporanea o chiusura temporanea di stradaipabbl
con I'accollamento delle relative spese.

ART. 6 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

| prezzi e gli importi prescritti sono sempre altoalell'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.).

Anche l'offerta dell'lmpresa non dovra tenere calgt'l.V.A., in quanto I'ammontare di detta imposta
conteggiarsi con voce separata, sara versata@iéba dall'Ente come previsto dalle vigenti norirlegbe.

CAPITOLO 2
NORME GENERALI

ART. 7 - SCELTA DELL'APPALTATORE

La scelta del contraente Appaltatore avverra coprdgedura prevista nel bando di gara o nellarketti
invito.

Sono ammessi a presentare offerte i soggetti dil€ait. 45 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50.

La composizione delle categorie di lavoro dell'dfapax art. 3 - DPR 34/2000, é la seguente:

Importo a base d'asta € 130.456,99 0S24

Mano d’opera € 44.278,02 (non soggetta a ribasso)
Oneri sicurezza € 6.829,34 (non soggetta a ribasso)
Totale lavorazioni € 181.564,35

ART. 8 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore dovra eleggere nel contratto donodditutti gli effetti presso la sede dell’ Ammingstione
appaltante.

ART. 9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Cgittoimplica da parte dell'Appaltatore la conoseenz
perfetta non solo di tutte le norme generali eipaldri che lo regolano, ma altresi di tutte le diaioni
locali che si riferiscono all'opera, quali la natudel suolo e del sottosuolo, I'esistenza di opedie
sottosuolo quali scavi, condotte ecc., la possibdi poter utilizzare materiali locali in rappodorequisiti
richiesti, la distanza da cave di adatto materil@epresenza o meno di acqua (sia che essa oquerra
I'esecuzione dei lavori e delle prove della corajdita che essa debba essere deviata), |'esistendatti
scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte leamistanze generali e speciali che possano avelitingul
giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza ssamere |'opera anche in relazione al ribassoi adférto
sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.

Nel presentare I'offerta I'Appaltatore dichiara.(406 del D.P.R. 207/2010) di avere esaminato gli
elaborati progettuali, compreso il computo metridbgssersi recato sul luogo dove debbono eseduirsi



lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutatdllienza e gli oneri conseguenti sull'andamensuollecosto
dei lavori, e pertanto di:

1) aver preso conoscenza delle condizioni localiadéhbilita di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonichéte le circostanze generali e particolari stifiuié di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle dmoni contrattuali e sull'esecuzione dei lavordieaver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elabbrgrogettuali adeguati ed i prezzi nel loro consgle
remunerativi e tali da consentire il ribasso offetta dichiarazione conterra l'attestazione di affattuato
una verifica della disponibilita della mano d'opeoaché delle attrezzature adeguate ai lavori galtgre;

2)di essere a conoscenza delle finalita che I'Amrmadfone intende perseguire con la
realizzazione dei lavori e di concordare espresatamnehe |'opera riveste il carattere di pubblichtat e
ci0 s oprattutto riguardo al rispetto del tempdeugier I'ultimazione dei lavori di cui all'appos#aticolo e
delle facolta di procedere che 'Amministraziondasgrva in caso di ritardo per negligenza dell'alpgtore.
In caso di discordanza tra le indicazioni del Gaptb Speciale d'Appalto, I'elenco descrittivo delti ed i
grafici di progetto o comunque tra i vari elabqgratfacolta della Direzione Lavori dare ordine diyalenza
all'elaborato ritenuto piu idoneo a raggiungernalita prefissate dalla stazione appaltante.

Le Imprese concorrenti alla gara di appalto dovoapartanto effettuare una completa verifica depptto
fornito, considerare eventuali aggiustamenti ritemecessari per poter fornire le garanzie di apra,
valutare infine i piccoli particolari costruttivexessari , e tenere conto di tutto questo nel prdelt'offerta,
in quanto nulla verra riconosciuto in piu di esdbAppaltatore per dare I'opera finita a regokart,
completa, perfettamente funzionante e rispondenmtaisiti di qualita richiesti nel presente Capito.
L'Appaltatore non potra quindi eccepire, duramsdtuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteyiameno che tali nuovi elementi appartengano alla
categoria delle cause di forza maggiore.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L'appalto e regolato, oltre che dalle norme des@nte capitolato speciale e per quanto non siaritrasto
con le norme dello stesso, anche da:
- Regolamento di attuazione della legge quadro in matia di lavori pubblici, approvato con
D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
- D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 Codice dei contratti pulbl relativi a lavori, servizi e forniture
- Legge 12 luglio 2011, n. 106
- D.M. 19.04.2000 n. 14%per quanto in vigore);
- Legge 04/08/2006 n. 248;
L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'ossmza:
- di tutte le leggi, i Decreti, i Regolamenti e lercdilari Ministeriali vigenti alla data di inizio de
lavori e che fossero emanati durante l'esecuzienkdori;
- di tutte le leggi, i decreti, i Regolamenti e lerd@lari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti
territoriali, nella Regione, Provincia e Comuneini si eseguono le opere oggetto dell’Appalto;
- delle disposizioni relative alle leggi riguardantisure urgenti per il coordinamento della lotta
contro la delinquenza mafiosa;
- delle norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.Indene C.E.I;
- di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenziamertuni.
Inoltre, € obbligo dell'Impresa appaltatrice prpdise il piano operativo di sicurezza secondospdsto del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rispettando altresi odtvaadisposizione del suddetto decreto, con pdeieo
riferimento ad eventuali subappalti.
la documentazione di avvenuta denuncia agli emtvigenziali, inclusa la cassa edile, assicuratilvirdor-
tunistici, deve essere presentata prima dell'irdeidavori.

ART. 11 - CONTRATTO-STIPULA

Fanno parte del contratto, oltre che il presenteitGlato, gli allegati citati all'art. 4 del pregerCapitolato.
Per quanto riguarda il “Piano di sicurezza e caoatnento” ed il “fascicolo” di cui all’art. 91 D.Lg n. 81
del 09.04.2008, limpresa dovra attenersi alle afiggioni del piano gia redatto da tecnico incarioat
dal’Amm.ne Com.le.

Nel contratto sara dato atto che l'impresa dichégr@essamente di aver preso conoscenza di tutteriee
richiamate nel presente Capitolato e sara inditakamicilio eletto dall'impresa appaltatrice.

La data e I'ora della stipula del contratto saramoonunque, comunicati alla ditta appaltatrice raeth
lettera con raccomandata a ricevuta di ritornodéia avra carattere perentorio.



Prima della stipula del contratto I'Amministrazigmgbblichera I'elenco degli invitati e dei partesifi alla
gara, e le altre notizie sull'appalto, salvo i chsegretezza;

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunquengridella consegna dei lavori, I'Appaltatore redige
consegna all'’Amministrazione eventuali propostegrdtive del Piano di sicurezza e coordinamenta e,
ogni caso, presenta un Piano operativo di sicurezzaonsiderarsi come piano complementare diglietta
del Piano di sicurezza e coordinamento.

Prima della stipula del contratto I'Appaltatore ieBesponsabile del procedimento dovranno redigere
verbale relativamente al permanere delle condizibri consentono l'immediata esecuzione dei laaoti (
106, comma 3, DPR 207/2010).

ART. 12 - CAUZIONI — GARANZIE E COPERTURE ASSICUR A TIVE

A) Garanzia Provvisoria -
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'agame dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 98 @d.Lgs.
18/04/2016 n. 50, e corredata da una garanziaapafo dell'importo dei lavori, da prestare ancheliangte
fidejussione bancaria 0 assicurativa, nonché dgdéigno del fidejussore a rilasciare la garanzianitieh
del 10% dell'importo dei lavori stessi qualora ITefente risultasse aggiudicatario. La garanzia\psoria
copre la mancata sottoscrizione del contratto petontd dell'aggiudicatario ed & svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizionecoefratto medesimo. Ai non aggiudicatari la gai@anz
e restituita entro 30 giorni dall'avvenuta aggiadione.
La fidejussione bancaria o la polizza assicuratNativa alla garanzia provvisoria dovra avere déh per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione afédiita.

B) Garanzia Definitiva —
La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 Bdlgs. 18/04/2016 n. 50, & stabilita nella misuea 1D%.-
Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10%, larg#a fidejussoria € aumentata di tanti punti percai
guanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasgsuperiore al 20%, I'aumento € di due puntceetuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Pendealita di svincolo della garanzia definiti varishanda
ai dispositivi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/204650. La fidejussione bancaria o la polizza asaitea
dovra prevedere espressamente la rinuncia al loemelélla preventiva escussione del debitore ppadei,
la rinuncia all’eccezione di cui all'art. 1957, cora 2, del codice civile, nonché I'operativita dej@ranzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiestataaiella stazione appaltante.
La prestazione della garanzia definitiva e la firdal contratto di appalto dovranno avvenire
perentoriamente nel termine che comunichera I'Anstiaizione alla Ditta aggiudicataria dei lavori.

Si applicano agli importi della garanzia provvisoe definitiva le riduzioni di cui all’art. 93 conanv del
D.Lgs. 50/2016.

C) Garanzie e coperture assicurative:
Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18/04R01 50, I'esecutore dei lavori &€ obbligato a toisd e
consegnare alla stazione appaltante almeno diegiigirima della consegna dei lavori anche unazpaldi
assicurazione che copra i danni subiti dalle smazappaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opengche preesistenti, verificatisi nel corso dedlegione dei
lavori. L'importo della somma da assicurare cooigje all'importo del contratto stesso.
La polizza del presente comma deve assicurareafdose appaltante contro la responsabilita civiler p
danni causati a terzi nel corso dell'esecuziondad@iri il cui massimale & pari al cinque per cedétia
somma assicurata per le opere con un minimo diOB00euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La
copertura assicurativa decorre dalla data di coresegi lavori e cessa alla data di emissione déficato
di collaudo provvisorio o del certificato di regmaesecuzione o comunque decorsi dodici mesi datka di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo dfcato. Qualora sia previsto un periodo di garanda
polizza assicurativa & sostituita da una polizza t@nga indenni le stazioni appaltanti da tuttischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanziaagli interventi per la loro eventuale sostituoo
rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamentoalstbmme dovute a titolo di premio o di commissidae
parte dell'esecutore non comporta l'inefficacidadghranzia nei confronti della stazione appaltante

Le garanzie di cui al presente articolo, prestatéaghpaltatore coprono senza alcuna riserva andaeni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfomit@ualora l'appaltatore sia un'associazione tearma di



concorrenti, le stesse garanzie assicurative peestalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandant
Si richiamo altresi i contenuti di cui dell'art.3L8el D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ove previsto.

ART. 13 - SUB-APPALTO

L'appaltatore é tenuto ad eseguire in proprio lereped i lavori compresi nel contratto (dell'a@51del
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50). E' fatto assoluto divietanorma degli artt. 21 e 23 della L. 13.9.198846, e
sotto pena della immediata rescissione del cooirdtlla perdita della garanzia e del risarcimesegli
eventuali danni, cedere o sub-appaltare in tuttoinogbarte i lavori, a meno di autorizzazione saritt
dell’Amministrazione concessa ai sensi degli atite 23 della legge sopra richiamata.

L'appaltatore, per avvalersi del subappalto, diiroo, del nolo a caldo o di contratti similari\waerivolgere
apposita istanza all'lAmministrazione, presentanalodbcumentazione di cui dell'art. 105 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50, dichiarando le opere e le quatassoggettarvi.

Ove tra i lavori da subappaltare siano compredilicper la realizzazione di impianti elettrici e ownici, la
suddetta documentazione dovra comprendere anché#itéeione ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37.-

Nel caso di subappalto, limpresa aggiudicataridad®ri restera comunque la sola ed unica resjaduiie
della esecuzione dei lavori appaltati nei confrdietia Amministrazione.

In relazione a quanto sopra e qualora la Stazigpaleante conceda l'autorizzazione al subappalto,
I'lmpresa appaltatrice si impegna per mezzo delppoolegale rappresentante al rispetto di tutti gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente eaispondere essa medesima al subappaltatore Fimpo
dei lavori da quest’ultimo eseguiti, ai sensi defl'105, comma 13 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere,temventi giorni dalla data di ciascun pagamenfetifato
nei loro confronti, copia delle fatture quietanza¢dative ai pagamenti da essi affidatari corrispas
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione edeltenute di garanzia effettuate; in caso di manca
adempimento da parte dell'impresa appaltatriceckiamano i contenuti dell'art. 105 del D.Lgs. Y8AD16

n. 50.

Qualora durante l'esecuzione, 'Amministrazioneedge risultare insoddisfatta del modo di esecuzi@ne
lavori, potra, a suo giudizio insindacabile ed inajsiasi momento, procedere alla revoca dell'@az#azione
con il conseguente annullamento del sub-appaltozaseche I'Appaltatore possa avanzare pretese di
risarcimenti o proroghe per I'esecuzione dei lavori

L'impresa al ricevimento di tale comunicazionealiaca, dovra procedere immediatamente
all'allontanamento del sub-appaltatore o del cadtem

Il subappalto sara autorizzato dalla stazione atgpdé solo se sussistono le condizioni di cui'akell105
del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e le condizioni di alifart. 20 della Legge Regione Toscana 38/2007
modificata con Legge Regionale Toscana n. 13 d€222008;

ART. 14 - DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALT ANTE

La stazione appaltante affidera la Direzione deidia ad un tecnico di propria fiducia, con comgiénerali
di controllo sulla realizzazione dell'opera apgalt® rispondenza alle prescrizioni tecniche debilirdal
progetto e dal presente contratto.

ART. 15 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVOR |

L'Impresa nominera un Direttore di cantiere, rafezedel Direttore dei lavori in ordine alla esecns a
regola d'arte del progetto, della qualita dei maliez del rispetto dei termini di esecuzione.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmeete conferire mandato con rappresentanza angerso
fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morgler I'esercizio delle attivita necessarie per kEcezgione dei
lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimamsponsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, p& laitdurata dell'appalto, garantire la presenktuego dei
lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi 'ammistrazione committente, previa motivata comunicagi
all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiatoermmediato del suo rappresentante, senza cheiper
spetti alcuna indennita all'appaltatore o al syprasentante.

Detto rappresentante dovra essere anche autoriaZatoallontanare dalla zona dei lavori, dietrmglkce
richiesta verbale del direttore dei lavori, assiSteed operai che non riuscissero di gradimento
all'’Amministrazione appaltante.



L'appaltatore e tenuto, dietro semplice richiestapdrte della Direzione dei lavori e senza che tqueia
tenuta a giustificare i motivi, a provvedere alifiediato allontanamento del suo rappresentante lgena
rescissione e la richiesta di rifusione dei danspese conseguenti.

ART. 16 - ELENCO PRESTATORI D'OPERA - OBBLIGHI DELL 'APPALTATORE

L'appaltatore prima dell'inizio del cantiere conu@ra alla Direzione dei Lavori preposta l'elenco
nominativo degli operai addetti all'esecuzione'dpedira, fornendo di ciascuno la posizione assivarat la
relativa qualifica lavorativa. L'appaltatore assutake obbligo anche in nome e per conto delle Ditte
affidatarie di eventuali opere autorizzate in sppaito.

L'appaltatore dovra presentare, prima dell'inizoldvori, il piano complementare di dettaglio.

La Ditta appaltatrice ha I'obbligo di dimostrarelitettore dei Lavori, dopo l'installazione del tare e
prima dell'emissione del primo S.A.L., di avereddtssgli oneri nei confronti della cassa Edile.

ART. 17 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI - CUSTODIA D EI CANTIERI

Qualora l'appaltatore non provveda tempestivamat@pprovvigionamento dei materiali occorrenti per
assicurare a giudizio insindacabile dell'appaltéiatecuzione dei lavori entro i termini stabitiil contratto,
lappaltante stesso potra con semplice ordine diizie diffidare l'appaltatore a provvedere a tale
approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, I'appaltpoted provvedere senz'altro all'approvvigionamedeo
materiali predetti, nelle quantita e qualita cheeria piu opportune, dandone comunicazione altpiore,
precisando la qualita, le quantita ed i prezzirdateriali e I'epoca in cui questi potranno essersegnati
all'appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro @oitizzati a debito dell'appaltatore, al loro pr@zi costo a
pié d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cengper cento) per spese generali dell'appaltantatrene
d'altra parte continueranno ad essere contabilizaitappaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra I'Apatdte € senz'altro obbligato a ricevere in condedfina
materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettaitrrelativo addebito in contabilita, restando egplamente
stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionagultino eventualmente esuberanti al fabbisogmssuna
pretesa od eccezione potra essere sollevata galtafpre stesso che in tal caso rimarra proprietatel
materiale residuato.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiuditalcun modo la facolta dell’Appaltante di apaliein
danno dell’Appaltatore, se del caso, gli altri mexlimenti previsti nel presente Capitolato o dalbenti
leggi.

L'eventuale custodia dei cantieri installati perrdalizzazione di opere pubbliche deve essere aaffic
persone provviste della qualifica di guardia pattice giurata.

L'inosservanza di tale norma sara punita ai sexibad. 22 della L. 13.9.1982, n. 646.

ART. 18 - ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescrittglidartt. 4, 32 e 165 del DPR 207/2010, ed a quanto
specificato nel presente Capitolato, sono a cat@bAppaltatoreutti gli oneri qui appresso indicati che

si intendono compensati nei prezzi dei lavoudi cui ai precedenti articoli:

Oneri Generali

1-tutte le spese di contratto come spese di registta del contratto, diritti e spese contrattuali,
contributi a favore della Cassa per gli IngegnériAechitetti, ed ogni altra imposta inerente aidayivi
compreso il pagamento dei diritti dell' U.T.C., e in quanto dovuti a sensi dei Regolamenti Conmunal
vigenti;

2- il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagawo di indennita a quei proprietari i cui
immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossemoqualche modo danneggiati durante I'esecuziome de
lavori;

3- la manutenzione e custodia di tutti i materiali@gopera e di tutte le opere eseguite, in
dipendenza dell'appalto, nel periodo che sararpscadrrere dalla loro ultimazione sino al collaudo
definitivo. Tale manutenzione comprende tutti idadi riparazione dei danni ed eventuali furti ce
verificassero alle opere eseguite e quanto ocpamrelare all'atto del collaudo le opere stesseifetio
stato.



4- le spese per I'energia elettrica, I'acqua, i| Baso di fognatura, il telefono e i relativi eveali
contratti e canoni;

Oneri Amministrativi

5- le spese per concessioni governative e specialnggielée di licenze per la provvista e l'uso delle
materie esplosive, come pure quelle occorrenti lpeconservazione, il deposito e la custodia delle
medesime.

6- le spese per l'adozione di tutti i provvedimentii éutte le cautele necessarie per garantire faevit
l'incolumita agli operai, alle persone addetteaapli ed ai terzi, nonché per evitare danni ai [peliblici e
privati. Ogni responsabilita ricadra, pertanto, Bppaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appate
guanto del personale da essa preposto alla Dirzersorveglianza; tutti gli oneri derivanti dalle
disposizioni in materia di sicurezza, secondo quanevisto dagli artt. 33 e 34 del presente Cagtitol

7- la fornitura all'ufficio tecnico comunale, entraermini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie
relative all'impiego della manodopera, notizie dwranno pervenire in copia anche alla Direzione de
lavori. In particolare si precisa che I'appaltatbeel'obbligo di comunicare mensilmente al Diredtolei
lavori il proprio calcolo dell'importo netto deiviari eseguiti nel mese, nonché il numero delle rgabe-
operaio impiegate nello stesso periodo. Il Direttdei lavori ha il diritto di esigere dall'appatteg la
comunicazione scritta di tali dati entro il 25 @jind mese successivo a quello cui si riferisconati. d
Il Direttore dei Lavori, a sua volta, trasmetteentpestivamente tali dati, con le eventuali noteramenti
al predetto ufficio.

La mancata ottemperanza dell'appaltatore alle precgenti disposizioni sara considerata grave
inadempienza contrattuale;

8- le spese per risarcimento dei danni diretti e &ttio conseguenti, le spese per la conservazione
ela custodia delle opere fino alla presa in consegnparte dell Amministrazione ;

9- le spese per le provvidenze atte ad evitare iffiearsi di danni alle opere, alle persone e alle
cosedurante I'esecuzione dei lavori;

10-le spese per individuare infrastrutture e condddtattraversare o spostare e le relative domande
all'ente proprietario, nonché le spese per coneocaroprietari confinanti e quelle per redigeredtbale di
constatazione dei luoghi; e quelle per I'approntamdi tutte le opere, i cartelli di segnalaziorie eautele
necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro gasantire la vita e l'incolumita del personaleedigente
dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori enftori e del relativo personale dipendente, epdgkonale
di direzione, sorveglianza e collaudo incaricatbAlmministrazione. Le tettoie e i parapetti a mzibne di
strade aperte al pubblico site nelle zone di pkriocei pressi del cantiere e la fornitura e la ntanzione
dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di satazione in base alle norme del Codice della Steadel
Regolamento di esecuzione;

11-la redazione della dichiarazione di conformita démpianti realizzati, di cui all'art. 7 del
Decreto 22.01.2008 n. 37, con la relazione e [ggali ivi previsti;

12-gli adempimenti e le spese connesse al rilasci@Cddificato di prevenzione degli incendi, ove
previsto, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 ealkdfjge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive itiogié
integrazioni.

13- la riparazione o il rifacimento delle opere relatiad eventuali danni diretti, indiretti e
conseguenti che in dipendenza dell'esecuzionedeiilvenissero arrecati a proprieta pubbliche waie o
alle persone, sollevando con cio I'Amministrazidaddirezione dei lavori e il personale di sorvagliia da
gualsiasi responsabilita;

14-le spese per la ricerca delle informazioni sullagtiale presenza di ordigni bellici ed esplosivi
di qualsiasi genere, eseguita presso le competentitautilitari di zona;

In particolare l'appaltatore si obbliga a procedg@r@ma dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta
specializzata ed all'uopo autorizzata, alla boaifiella zona di lavoro per rintracciare e rimuoverdigni
bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in mode & assicurata l'incolumita degli operai adasgttavoro
medesimo.

Pertanto, di qualsiasi incidente del genere chegset verificarsi per inosservanza della predetta
obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligefonifica, € sempre responsabile l'appaltatore,
rimanendone in tutti i casi sollevato I'appaltante;

Oneri di Cantiere

15- La completa recinzione del cantiere, e relativa utameione della stessa fino ad avvenuto
collaudo, che dovra fornire idonea sicurezza peitage intrusioni non autorizzate. E' comunque pien
sola responsabilitd dell'impresa appaltatrice asaie il completo controllo del cantiere al fineptdevenire
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intrusioni non autorizzate ed atti vandalici e petd qualsiasi danno o furto dovesse verificariamebito
del cantiere sara posto a carico dell'impresa ajgpiate.

16-I'apposizione di n. 1 cartello informativo all'este del cantiere di dimensioni minime cm 120 x
200, e sua manutenzione o sostituzione in casegtiado fino alla ultimazione dei lavori, con leigakioni
usuali (previste dalla Circolare del Ministero ddi.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990) dell'ente
appaltante, del nome dei progettisti, dei Direttdei lavori, dell'assistente e dellimpresa, delefdore
tecnico di cantiere, del responsabile del procedimedel tipo ed impianto dei lavori e quanto altro
prescritto dall'’Appaltante e dall'lstituto Mutuanta caso di contestazione degli organi di polingni
addebito allAmministrazione verra addebitato gipaltatore in sede di contabilita

17- Apposizione di tutte le cartellonistiche necessaltla Sicurezza in base alle indicazioni del
Responsabile Coordinatore della Sicurezza.

18-le spese per l'uso delle discariche autorizzatifiafi;

19- la spesa per l'installazione ed il mantenimentpeirfetto stato di agibilita e di nettezza di locali
o baracche ad uso ufficio per il personale dell#@fgmte, sia nel cantiere che nel sito dei lavedosdo
qguanto sara indicato all'atto dell'esecuzione.ilmtali dovranno avere una superficie idoneara foer cui
sono destinati con un arredo adeguato;

20- le spese occorrenti per mantenere e rendere sictramsito ed effettuare le segnalazioni di
legge, sia diurne che notturne, sulle strade ifstag modo interessate dai lavori;

21- le occupazioni temporanee per formazione di cantieracche per alloggio di operai ed in
genere per tutti gli usi occorrenti allAppaltatper I'esecuzione dei lavori appaltati.

22-le spese per la esecuzione ed esercizio delle @gkenmpianti provvisionali, qualunque ne sia
I'entitd, che si rendessero necessarie sia peargel@ correnti d'acqua e proteggere da essa @li,de
murature e le altre opere da eseguire, sia pevpdare agli esaurimenti delle acque stesse, prentmla
infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi 0 gia esignti o da cause esterne, il tutto sotto la propria
responsabilita;

23-I'onere per custodire e conservare qualsiasi nadgedi proprieta dell'appaltante in attesa della
posa in opera e quindi, ultimati i lavori, I'onedetrasportare i materiali residuati nei magazannei
depositi che saranno indicati dalla Direzione deoli;

24- nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovra teneonto della situazione idrica della zona,
assicurando il discarico delle acque meteorichei eifidto provenienti dai collettori esistenti, del
abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortil

25- le spese per formare e mantenere i cantieri e itlarl, le spese di trasporto di materiali e
mezzid'opera, le spese per attrezzi, ponteggi eccpdsesper i baraccamenti degli operai e le lattime,
strade di servizio del cantiere, anche se riuillz dopo la presa in consegna delle opere daepart
dell’Amministrazione, le spese per mantenere imbuwgiato di servizio gli attrezzi e i mezzi neceésaache
ai lavori in economia;

26-le spese per l'allontanamento delle acque supaifacdi infiltrazione che possano arrecare
danni;

27-le spese per rimuovere materiali o cumuli di terrgoorti relativi a strade di servizio che sono
state eseguite per l'uso del cantiere ma che nump@@viste nel progetto;

28-le spese per lo sgombero del cantiere entro dtimmaee dalla ultimazione dei lavori, ad
eccezione di quanto occorrente per le operaziotokiudo, da sgomberare subito dopo il collaudesi;

29-le spese per le operazioni di consegna dei lasiarriguardo al personale di fatica e tecnico sia
riguardo a tutte le strumentazioni e i materiak diDirettore dei lavori riterra opportuni;

30- la costruzione di un locale ufficio per la direzodei lavori, nellambito del cantiere, con le
necessarie suppellettili; le spese per lI'uso edautenzione di strade di servizio, di ponteggispesle e
scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e dnt¢ altro necessario anche per l'uso di ditteesleguano
per conto diretto dell'’Amministrazione opere nompeese nel presente appalto;

31-lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantidfeccatastamento e la conservazione nei modi e
luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tuttmateriali e manufatti approvvigionati da altléte per
conto dellAmministrazione e non comprese nel priesappalto;

32-I'onere della fornitura all'’Amministrazione, al @@rezzo di fornitura a pié d'opera, prima della
smobilitazione del cantiere, di un quantitativarditeriale per ogni tipologia di opere da consider@ame
ricambi che verra precisato dal Direttore dei layor

Oneri saggi, campioni, verifiche
33-la fornitura, dal giorno della consegna dei laveimo a lavoro ultimato, di strumenti topografici,
personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rjliisurazioni e verifiche di ogni genere;
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34-le spese per esperienze, assaggi e prelevameapararione ed invio di campioni di materiali da
costruzione forniti dall'’Appaltatore agli istit@utorizzati di prova indicati dall'’Amministrazioappaltante,
nonché il pagamento delle relative spese e tassd carico della osservanza sia delle vigenti d&pioni
regolamentari per le prove dei materiali da cogbtne in genere, sia di quelle che potranno essaenate
durante il corso dei lavori e cosi anche durantgpkrazioni di collaudo.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazimikufficio della Direzione dei lavori o nel
cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttalei lavori e dell'Appaltatore nei modi piu adait
garantire la autenticita;

35-I'esecuzione di modelli e campioni relativi ad otjpd di lavorazione che la D.L. richieder3;

36-il prelievo di campioni, in contraddittorio tra FAministrazione e I'’Appaltatore e con redazione di
verbale e l'apposizione di suggelli, la loro evafdistagionatura, le prove di laboratorio richieta D.L.

o imposte dalle norme in vigore presso laboratfficialmente autorizzati;

37-le spese per l'approntamento delle prove di catidle strutture portanti e per le apparecchiature
di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, es@ in corso d'opera sia in sede di collauda sstluso
I'onorario per i collaudatori;

38-le spese per l'effettuazione di indagini, di fotdgg, di formato minimo cm 10 x 15, delle opere
in corso di costruzione al momento dello stato di asarento e nei momenti piu salienti a giudizio del
Direttore dei lavori, del Collaudatore amministvato statico che riterranno necessarie a loro daiabile
giudizio. Sul tergo delle copie dovra essere pdatalenominazione dell'opera e la data del rilievo
fotografico.

39-la redazione di grafici progettuali esecutivi rifiead opere strutturali, tecnologiche di montaggio
e di finitura, inerenti le opere in appalto ivi cpraso varianti ed opere suppletive che si rendesser
necessarie in corso d'opera o richieste dalla dd fornire entro 30 gg. dall'affidamento dell'apgpa
L'appaltatore si obbliga a far approvare dalla OD.gli elaborati esecutivi di officina a suo carjcsi
obbliga inoltre a far approvare dalla DD.LL. talaleorati, atti alla realizzazione della strutturatailica e
degli infissi e di ogni altra opera che rivestatigatare e specifica implicazione specialistica.

40- oltre a quanto descritto al precedente comma velatente alle prove dei materiali da
costruzione, saranno sottoposti alle prescrittegyraell'officina di provenienza, anche le tubagiopezzi
speciali e gli apparecchi che l'appaltatore fornrdali prove presenzieranno i rappresentantiajgblaltante
e l'appaltatore sara tenuto a rimborsare all'’Appédtle spese all'uopo sostenute.

Quando l'appaltatore non adempia a tutti questi oblighi, l'appaltante sara in diritto, previo avviso
dato per iscritto, e restando questo senza effettentro il termine fissato nella notifica, di provvealere
direttamente alla spesa necessaria, disponendo ibwlito pagamento a carico dell'appaltatore. In caso
di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e
I'Appaltante si rimborsera della spesa sostenuta siliacconto successivo.

Sara applicata una penale pari al 10% sull'importodei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli
obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenstessi debba provvedere 'appaltante. Tale penale
sara ridotta del 5% qualora I'appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato
nell'atto di notifica.

ART. 19 - ONERI PER LA REDAZIONE E VERIFICA DI CALC OLI TECNICI

Sara a carico dell'appaltatore l'onere per laiearifei calcoli di tutte le opere ed in particoldedle strutture

in cemento armato normale e della carpenteria fiwet& in legno.

Con la partecipazione alla gara l'appaltatoreidrahimplicitamente assolta la condizione esseazial
"PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE = PREVENTIVA SENZA RISERVA ALCUNA DI TUTTI

GLI ELABORATI PROGETTUALI, NESSUNO ESCLUSO ",

impegnandosi detto appaltatore a formalizzare lativa dichiarazione come al successivo paragrafo.
Successivamente, contestualmente alla firma detr&itm e comunque prima dell'inizio dei relativwdai e
provviste, l'appaltatore dovra dichiarare per iswridi aver preso conoscenza del progetto, averne
controllato i calcoli statici a mezzo di ingegnerarchitetto di sua fiducia (qualora l'appaltatstesso non
rivesta tale qualita), accettandone i risultatiglne riconoscendo quindi il progetto perfettaneesittendibile
per poterne assumere la piena ed intera respoitédhiito del progetto come dell'esecuzione detap
L'appaltatore si obbliga a far approvare dalla OD.4gli elaborati esecutivi di officina a suo carici
obbliga inoltre a far approvare dalla DD.LL. glabkbrati atti alla realizzazione di strutture metak, di
infissi e di ogni altra opera che rivesta partiopla specifica implicazione specialistica.
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Per i progetti delle strutture &€ necessaria |'@#arione del Genio Civile, la relativa praticdru#ia a cura e

spese dell'appaltatore dovra essere trasmessmpéetente ufficio solo tramite l'appaltante.

L'appaltatore dovra inoltre predisporre a propneese tutte le pratiche necessarie per linoltrdadel

documentazione tecnica richiesta dagli Enti di @ultt preposti e di quant'altro necessario al ciadi

certificazioni e collaudi inerenti gli impianti eyppalto.

L’Appaltatore e tenuto a tutti gli adempimenti, nednfronti delle Autorita Amministrative, Enti ed

Associazioni aventi il compito di esercitare cofitrdi qualsiasi genere e di rilasciare licenzeedercizio

quali: VV.F., Societa Concessionarie di Pubblicirdei, A.C.E.A., E.N.E.L., Telecom, Comune, Prosiia,

Regione, etc. compreso l'espletamento di qualprasica per la richiesta delle autorizzazioni dinpetenza

dei suddetti Enti e per il coordinamento delleteisi controlli eventualmente disposti dagli stessi.

L'Appaltatore é tenuto a presentare la sotto ekendacumentazione tecnica per le opere di impiécdis

elettrica e meccanica:

- Stesura disegni di montaggio delle varie appareteie, compreso i quadri elettrici, particolari
costruttivi e disegni quotati.

- Fornitura, a lavori ultimati, di tre copie di tuttdisegni aggiornati, compresi i particolari costivi; una
copia su carta lucida ed una copia su dischettoT@CAD VERSIONE 2007) dei disegni di cui sopra e
manuale di conduzione e manutenzione.

- Presentazione certificazioni ed omologazioni neaéshirante I'esecuzione delle opere a giudizitadel
D.L., secondo quanto richiesto dal presente Cagtga dalla Normativa Vigente;

- Tutti gli elaborati tecnici, comprendenti disegnélazioni e quant'altro occorra per l'otteniment d
permessi dei vari Enti ed associazioni tecniche@ecompito di esercitare controlli di qualsiagnere.
Sono inoltre comprese le spese da sostenere pam&dei progetti da parte dei predetti Enti gokse
per gli eventuali professionisti che firmerannatidd&cumenti.

- Calcaoali elettrici di verifica del dimensionamentau&iri e linee, selettivita degli interventi e pratene
contro i contatti indiretti.

- Tutti gli elaborati tecnici richiesti dal D.M. 22®008 n. 37 e regolamenti d'attuazione, relativi
all'impianto, da depositare in Comune prima dellZio dei lavori; sono comprese anche le speseliper
eventuali professionisti che firmeranno detti doeuin

- Relazione con riportate tutte le prove di funzioeato richieste.

- Presentazione della documentazione e delle sgeeitiecniche delle varie apparecchiature prima della
installazione delle stesse.

- Presentazione dei certificati di collaudo di tutfiuadri Elettrici secondo CEIl 17-13.

- Rilasciare la "dichiarazione di conformita", in ethperanza al D.M. 22.01.2008 n. 37;

- Rilasciare una dichiarazione che riepiloghi tugealpparecchiature soggette ad omologazione; detta
dichiarazione dovra elencare: il tipo di disposd@ijMa marca, il n. di omologazione e il terminevdiidita

- Graficizzazione di tutte le eventuali varianti crenissero decise durante il corso dei lavori; daegni
dovranno essere redatti al momento della decisiownariante.

- Effettuare la verifica della equipotenzialita ditta I'impianto e rilasciare una certificazionenfata da
un tecnico abilitato.

- Redazione degli schemi di potenza e funzionaliudli i quadri elettrici in appalto e delle linee di
collegamento con le apparecchiature in campo, asglseipporto informatico (AUTOCAD VERSIONE
2007) formato A4/A3.

Inoltre I'lmpresa dovra rilasciare le sequenti ce rtificazioni:

- Certificazione, a firma di tecnico abilitato (attlegge 818/84) attestante, il tipo e la resisteaifaoco
degli elementi strutturali, di separazione e daiasrenti, UNI 9502-03-04, UNI 9723.
Certificazione, a firma di tecnico abilitato (attlegge 818/84) dalla quale si evincano i sistethoittati
negli attraversamenti delle canalizzazioni deldarecc. e nelle coperture, al fine di impedire la
propagazione delle flamme e la conservazione &dtlia
Certificazione a firma di tecnico abilitato, (ad. legge 818/84), attestante l'efficienza dei priesid
antincendio (impianto di rilevazione, spegnimen&yacuazione, fumi, ecc.) accompagnata dalla
dichiarazione di conformita prodotta dalla Dittastallatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37;

ART. 20 - ORDINE DA TENERSI NEI LAVORI E PROGRAMMA LAVORI

In genere I'appaltatore avra la facolta di sviluppalavori nel modo che credera piu convenierte garli
perfettamente compiuti nel termine contrattualercpé, a giudizio della Direzione, non riesca
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pregiudizievole alla buona riuscita delle opereagtl interessi dell'appaltante e comunque nel tiepe
quanto previsto nel piano di sicurezza.

L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovra predisporre ai sensi dell'art. 43, comma 10, D.P. R

n. 207/2010, un programma di esecuzione lavori.

Esso dovra inoltre presentare, prima della consdghkavori, la documentazione prevista in meritpiani

di sicurezza e lo sviluppo dei lavori non dovra distarsi da quanto previsto in tale documentojosal
modifiche da concordare con il Responsabile debriavl Coordinatore per l'esecuzione in termini di
sicurezza , il Direttore dei lavori e la Stazioppaltante.

Il programma dei lavori dovra essere dettagliafmtilpossibile, secondo le indicazioni
dellAmministrazione.

Il programma approvato, mentre non vincola I'afgraé che potra ordinare modifiche anche in corso di
attuazione, e invece impegnativo per I'appaltatmdt@ I'obbligo di rispettare il programma di ezémue.

La mancata osservanza delle disposizioni del pteseticolo da facolta all'Appaltante di non stipu o di
risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.

La Stazione appaltante si riservera il diritto diabilire I'esecuzione di un determinato lavoror@nin
congruo termine perentorio e di disporre altresvitluppo dei lavori nel modo che riterra piu oppamo in
relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzitatle altre opere ed alla consegna delle fornias@use
dall'appalto senza che l'appaltatore possa riutafarne oggetto di richiesta di speciali compens

ART. 21 - TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI - SOS PENSIONE E RIPRESA LAVORI
Tutte le opere appaltate dovranno essere complataratimate nel termine @0 (novanta)giorni naturali

e consecutivi dalla data del verbale di consegnkaderi.

In detto tempo € compreso quello occorrente pepianto del cantiere e per ottenere dalle competent
Autorita le eventuali concessioni, licenze e persiadi qualsiasi hatura e per ogni altro lavorgparatorio

da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavdri.merito alla sospensione e ripresa dei lavoagilicano

le disposizioni degli artt. 158 e 159 del DPR 20742-

In merito alla sospensione e ripresa dei lavoragplicano le disposizioni all’art.107 del D.Lgs del
18.04.2016 n. 50.-

ART. 22 - PENALI

La penale pecuniaria viene stabilita nella misweti uho per mille del’ammontare netto contrattuale, per
ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggipese di assistenza verranno senz'altro iscritté sted)

di avanzamento lavori, a debito dell'impresa: Spattinsindacabilmente al collaudatore stabilire
lammontarali dette spese di assistenza.

ART. 23 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra con le modalita prigte dagli artt. 153, 154 e 155 del Regolametito
attuazione DPR n. 207/2010 e con l'osservanzaisigbsto di cui all'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010.
La consegna dei lavori avverra sul luogo dei lametigiorno e ora stabiliti dall'’Amministrazionercle
modalita di cui all'articolo suddetto. Delle opecer eseguite verra redatto apposito verbale.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita irriboeai lavori, alle opere e ai danni diretti eliretti, al
personale a qualunque titolo presente nel cantiea®a interamente sull'Appaltatore.

ART. 24 - ESECUZIONE D’'UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'appaltante si riserva il diritto di rescinderecdntratto di appalto e di provvedere all'esecuzidiufficio,
con le maggiori spese a carico dell'Appaltatorecasi previsti dagli artt. 108,109 del D.Lgs. 8&D16 n.
50;

ART. 25 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sara obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esene dei lavori tutti i provvedimenti e le caetel
necessarie per garantire lincolumita degli operarimane stabilito che egli assumera ogni ampia
responsabilita sia civile che penale nel caso &iituni, della quale responsabilita s'intende dugollevato

il personale preposto alla Direzione e sorveglianzaii compiti e responsabilita sono quelli indicalal
DPR 05.10.2010 n. 207.-

ART. 26 - PAGAMENTI IN CONTO E A SALDO DEI LAVORI
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| pagamenti in acconto in corso d'opera, di cuadll 143 del DPR 05.10.2010 n. 207, non potrarssere
fatti se non quando il credito liquido dell'apptite, al netto del ribasso d'asta e di ogni patteiprevista
ritenuta, raggiunga la sommatkgliro 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

Sui pagamenti stessi sara operata la ritenuta Adbd ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. BQ&

Per i lavori finanziati con mutui il pagamento defata di acconto avverra al momento della
somministrazione del mutuo.

In caso di ritardo nella emissione dei certificditipagamento o dei titoli di spesa relativi aglcauati,
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti deépitolato speciale, che non devono comunque atgper
quelli fissati dal capitolato generale, spettari@sdcutore dei lavori gli interessi, legali e morg questi
ultimi nella misura accertata annualmente con deatel ministro dei Lavori Pubblici, di concertorcd
Ministro del Tesoro, del bilancio e della progranzinae economica, ferma restando la sua facoltscarai

i term ini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammaig delle rate di acconto, per le quali non sigosta
tempestivamente emesso il certificato o il titolsplesa, raggiunga il quarto dell'importo netto tcattuale,
di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile.

Per l'effettuazione dei pagamenti in acconto sararedatti dal Direttore dei lavori appositi staii d
avanzamento nei quali saranno riportati per i le@omisura le quantita che risulteranno effettivane
eseguite all'atto del loro accertamento, valutaterezzi contrattuali, per i lavori in economia giporti
della liste settimanali di operai eventualmentaitodall'appaltatore.

La corresponsione degli oneri per la sicurezza avua proporzionalmente all'emissione degli stati di
avanzamento lavoro.

Nella contabilita di base per il pagamento delleerai acconto potra essere accreditato, ad insiatide
giudizio del Direttore dei Lavori, oltre all'impardei lavori eseguiti, un limite massimo del 50% ¢oanta
per cento) di quello dei materiali provvisti a mlpera destinati ad essere impiegati in operenitigé
facenti parte dell'appalto, accettati dal Direttoles Lavori, valutati a prezzi di contratto, il tmtcome
previsto dell'art. 102 del D.Lgs. 18/04/2016 ne5fll'art. 180 del DPR 05.10.2010 n. 207.

Tale accettazione provvisoria sara fatta constataren processo verbale da compilarsi in contramtit
dell'Appaltatore e con le modalita prescritte dagBamento suindicato.

I materiali stessi, tuttavia, rimangono sempresahio e pericolo dell'’Appaltatore secondo quangpalto
dal sesto comma del su richiamato art. 180 del BPR2010 e dal presente Capitolato Speciale.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i laveBguiti irregolarmente ed in contraddizione agflinir di
servizio della Direzione dei lavori e non confommhcontratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzragao volta per volta dedotti, oltre le ritenutdatige,
'ammontare dei pagamenti in acconti gia precedesée corrisposti e gli eventuali crediti dell'Afipate
verso I'Appaltatore per somministrazioni fatte a pealsiasi altro motivo, nonché la penalita in cui
I'Appaltatore fosse in corso per ritardata ultioaz dei lavori o per altri motivi.

La rata di saldo & pagata entro 90 (novanta) giorni dopo I'avverartassione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecugion

Il pagamento della rata di saldo, disposto preveanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 comndeb
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, non costituisce presureidiraccettazione dell'opera, ai sensi dell'articdl666,
secondo comma, del codice civile.

Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente msentato garanzia fideiussoria, il temine di
novanta giorni decorre dalla presentazione della ganzia stessa.

L'importo della garanzia deve essere maggioratotdsto di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il lzaldo definitivo.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codiaéle, I'appaltatore risponde per la difformitede vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denuticital soggetto appaltante prima che il certificalio
collaudo assuma carattere definitivo.

Nel caso che il finanziamento della presente openga effettuato con mutuo della Cassa DD.PPlabta
degli interessi per ritardato pagamento non tiegadei giorni intercorsi fra la spedizione dallamanda
di somministrazione e la ricezione del relativo deto di pagamento (art. 13 D.L.28.2.1983 n. 55 edito

in Legge il 26.4.1983 n. 31).

ART. 27 - ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE

Si richiamano i contenuti di cui all’Art. 5, commig D.L. 28/3/1997 n.79 convertito in Legge 28/05/97
n.14Q-
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ART. 28 - CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010¢dnto finale verra compilatentro 3 (tre) mesidalla data di
ultimazione dei lavori, quale risulta da appostgatificato del Direttore dei Lavori.

Il Collaudo deve essere concluso entro 180 (cemitat} giorni dalla data di ultimazione dei lav@revono
essere comunque rispettate le disposizioni sudgdd all'art. 102 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

ART. 29 - DIFETTI DI COSTRUZIONE, GARANZIA E MANUTE NZIONE DELL'OPERA
ESEGUITA

Valgono le norme contenute al precedente Art. daleCodice Civile.

| danni causati da difetti dei prodotti incorporaélla costruzione o funzionalmente collegati eemssnsi
estendera per dieci anni dalla data della consegramprendera, in ogni caso a carico dell'Appaiéat
tutto quanto sara necessario al completo ripristielba funzionalita di progetto, compresi la ricerael
guasto e il ripristino delle opere murarie e ditfira eventualmente alterate durante le riparazioni

E' fatto salvo il diritto dell Amministrazione addrcimento dei maggiori oneri e danni conseguéwiifetti e
ai lavori di cui sopra.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consefimpera di cui al presente appalto, che e destiieataua
natura a lunga durata, per vizio del suolo o p#attdi della costruzione, rovina in tutto o in pamevero
presenta evidente pericolo di rovina o gravi difedti da ridurre le normali condizioni di godiment
'Appaltatore & responsabile (art. 1669 c.c.) etemuto al risarcimento dei danni diretti, indiredi
conseguenti.

In particolare, ai fini del presente articolo, sod@ considerare gravi difetti, e quindi da assdggeta
garanzia decennale, il mancato, l'insufficiente digtorto funzionamento delle seguenti parti dpkra, il
cui elenco é da considerare non esaustivo:

a) dispositivi contro l'umidita e le infiltrazioni 'acqua di qualsiasi tipo, come ad esempio
I'impermeabilizzazione delle coperture, dei muriesta e dei muri contro terra, dei pavimenti e dei
tramezzi dei vani scantinati, dei giunti tecnidialilatazione tra fabbricati contigui;

b) dispositivi per I'allontanamento delle acque dalgiasi tipo, come ad esempio colonne di scar&go d
servizi igienici e delle acque meteoriche compriegozzetti, le derivazioni, i dispositivi di
ancoraggio dei vari componenti, le fosse settidiadognatura;

c) dispositivi per evitare la formazione della consi del vapore d'acqua, o per favorirne I'elimioaej
come ad esempio la barriera vapore nelle muraneesoffitti a tetto piano, la coibentazione
termica delle pareti fredde o di parti di esse;

d) le condotte idriche di portata insufficiente adgigenze di vita degli utenti cui € destinatortiabile;

€) le pavimentazioni interne ed esterne che pressata distacchi e rigonfiamenti dal sottofondohanc
parziali e localizzati;

f) le murature ed i solai, composti anche solo imtepan laterizio, che presentassero distacchi,
rigonfiamenti o sbullettature tali da pregiudic#éaieconservazione di armature metalliche o di altri
dispositivi di qualsiasi genere in esse contenirtiissi;

g) i rivestimenti esterni, comunque realizzati e podso il cemento armato a vista, che presentassero
pericolo di caduta o rigonfiamenti;

h) le parti di impianti idrici e di riscaldamentotsairaccia e non in vista, se realizzate con eleihmem
rimuovibili senza interventi murari, che presengaserdite o trasudamenti per condensa.

ART. 30 - ANTICIPAZIONI RICHIESTE ALL'APPALTATORE
Per la esecuzione di eventuali opere o prestariohieste a terzi, I'appaltatore, dietro formalehiesta

della Direzione lavori, dovra effettuarne i relatipgagamenti seguendo le disposizioni dell'art. #8BPR
207/2010.-

ART. 31 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVO RI

In genere I'appaltatore avra facolta di sviluppatavori nel modo che riterra piu conveniente peard
perfettamente compiuti nel termine contrattualercpé esso, a giudizio della Direzione, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle operaglilinteressi dell’ Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il ditdi ordinare I'esecuzione di un determinato laventro

un prestabilito termine di tempo o di disporre dlioe di esecuzione dei lavori nel modo che ritgita
conveniente, specialmente in relazione alle esigeligendenti dalla esecuzione di opere ed allaesges
delle forniture escluse dall’appalto, senza cheppaltatore possa rifiutarsi o farne oggetti dhigsta di
speciali compensi.
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ART. 32 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Riret dei Lavori e I'Appaltatore, si procedera alla
risoluzione di esse secondo i disposti dell'arb @6l D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Per la definizione delle controversie e pertantmpetente il giudice del luogo ove il contratto atst
stipulato.E' esclusa la clausola arbitrale

ART. 33 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore, i Subappaltatori ed i lavoratori @abmi operanti in cantiere saranno tenuti al rispdella
vigente legislazione in materia di prevenzionerinfoi e di igiene del lavoro secondo quanto dispalst
D.Lgs 09.04.2008 n. 81 che e da applicarsi integgate in quanto i lavori in oggetto rientrano trek
previsti dal Decreto stesso.

I Committente a sua volta comunichera i hominatigl “Coordinatore per I'esecuzione dei lavori in m
ateria di sicurezza” ed il “Responsabile dei latori

Il “Piano di sicurezza e coordinamento” ed il “fasolo” previsti dal D.Lgs 09.04.2008 n. 81, saram
messi a disposizione dell'lmpresa aggiudicataria davra rispettarne le indicazioni e dovra altfasie
rispettare da parte dei subappaltatori e lavoratatonomi operanti in cantiere. | relativi onerraao
evidenziati nel bando di gara e non saranno saggetiasso d’'asta.

| partecipanti alla procedura d’appalto dovranrdidgare che hanno tenuto conto, nella stesura delaria
offerta, degli obblighi relativi alle disposizionn materia di sicurezza, di condizioni di lavorode
previdenza e assistenza in vigore nel luogo doverdeessere esequiti.

ART. 34 - OBBLIGHI CIRCA LE ASSICURAZIONI DEGLI OPE RAI E RESPONSABILITA’

VERSO TERZI
In relazione a quanto prescrive l'art. 4 del D.PA7/2010 ed a norma delle vigenti disposizionnateria
assicurativa ed assistenziale, I'’Appaltatore doasgdumere verso gli operai ed il personale in genere
impiegato nell’Appalto, tutti gli obblighi di legge di regolamento in vigore, o che potranno inteinesin
corso d'appalto ed in particolare quelli riguarddet assicurazioni contro gli infortuni sul lavorta
invalidita e vecchiaia, la disoccupazione involora ecc.
L'Appaltatore € inoltre obbligato al pieno rispettel piano di sicurezza e di coordinamento di ti.ags.
n. 81 del 09.04.2008.
Pertanto dovra attuare tutte le provvidenze afieegenire infortuni e ad usare tutte le cauteleaigono
ad assicurare I'incolumita degli operai impiegaginavori e dei terzi in genere, tenendo sollevatagni
caso, la Direzione dei Lavori e 'Amministraziona dgni responsabilita civile o penale per qualsiasi
incidente o danno anche rispetto ai terzi. In palkdire dovra applicare le norme contenute nel DPR
07/01/1956 n. 164 sulla prevenzione infortuni snbro nelle costruzioni, e le norme relative aliiaszione
della manodopera nei lavori pubblici.
Nel caso di persistenti inadempienze da parteldgifesa nell’esecuzione degli interventi e dellecedure
previste nel Piano di Sicurezza e CoordinamentDjrazione Lavori effettuera una trattenuta del 2040
Stato dei Lavori immediatamente successivo, progndd a far eseguire ad altra Ditta quanto prewvisto
Piano stesso, attingendo dalla suddetta trattet@it20%.
Le Imprese offerenti possono ottenere le informaizpertinenti agli obblighi relativi alle disposixii in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro edévidenza ed assistenza applicabili ai lavorifiiettearsi
nel cantiere durante I'esecuzione dell’Appalto, g8e la A.S.L. competente per territorio.

ART. 35 — VARIANTI IN CORSO D'OPERA
Qualora si rendesse necessario redigere una perizaiante si provvedera ai sensi dell'art. 166RiLgs.
18/04/2016 n. 50 .

CAPITOLO 3
DISPOSIZIONI E MODO DI VALUTARE LAVORI

ART. 36 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZ IONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potra procedere in qualunquemento all'accertamento delle opere compiute.
L'Appaltatore mettera a disposizione tutto il peede, i materiali e le attrezzature necessarideper
operazioni di tracciamento e misura dei lavori B potra, senza autorizzazione scritta della Diregio
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Lavori, distruggere o rimuovere capisaldi o elimanke tracce delle operazioni effettuate anche se
terminate.

Ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguireomtraddittorio tali operazioni, gli sara assegnatiro
termine perentorio, scaduto il quale, i maggioremrche si dovranno per conseguenza sostenere gli
verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra awmez alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell'emissione dei certifichitbagamento.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata seondo guanto indicato dal titolo IX, capo |, del DR
207/2010.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata @igcando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso d
contratto, alle quantita delle rispettive categdiitavoro.

L'importo dei compensi a corpo, al netto del ribassntrattuale, verra corrisposto, unitamente ai pa
gamenti in acconto, in proporzione all'ammontarelaeri eseguiti calcolando gli stessi percentusite.
Gli stati di avanzamento riporteranno la quota @etweale di opera a corpo eseguita secondo la st
Direzione Lavori.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavegauiiti irregolarmente ed in contraddizione agtiirdi
servizio della Direzione Lavori e non conformi ahtratto.

La manodopera sara valutata ad ore e gli arrotoregddinin eccesso o in difetto alle mezze ore.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse saralmtato a giornata, mentre il noleggio di appanetare e
mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di traspos@ra valutato per il tempo effettivamente mesao i
funzione ed operante, ed il prezzo comprendera atelmemunerazione dell'operatore.

L'Appaltatore é tenuto ad avvisare la Direziondadeiri quando, per il progredire dei lavori, nogaultino
piu accertabili le misure delle opere eseguite.

ART. 37 — REVISIONE PREZZ|I CONTRATTUALI
Non & ammessa la revisione prezzi salvo casi péatiqrevisti dalla normativa vigente.

CAPITOLO 4
QUALITA’, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI M  ATERIALI - MODO DI
ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - PROVE VERI FICHE E COLLAUDO

ART. 38 - PROVVISTA DEI MATERIALI

Se gli atti contrattuali non contengono specifitdi¢azione, I'appaltatore € libero di sceglieridigo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazideklavoro, purché essi abbiano le caratteristimescritte
dai documenti tecnici allegati al contratto.

Le eventuali modifiche di tale scelta non compaotédiritto al riconoscimento di maggiori oneri, né
all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti glieonderivanti allappaltatore dalla loro fornituaapie
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali apelitase/e, estrazioni, trasporto da qualsiasi distas con
gualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripoistai luoghi.

A richiesta della stazione appaltante I'appaltatienee dimostrare di avere adempiuto alle preseriziella
legge sulle espropriazioni per causa di pubblida&ytove contrattualmente siano state poste acaico, e
di aver pagato le indennita per le occupazioni tengmee o per i danni arrecati.

ART. 39 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DE | MATERIALI PREVISTI

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogopdovenienza dei materiali, il Direttore dei lavptio
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragiometiessita o convenienza.

Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento irgpona differenza in piu o in meno del quinto delzgo
contrattuale del materiale, si fa luogo alla deteazione del nuovo prezzo ai sensi dell'art. 1630#R
207/2010.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siandicati negli atti contrattuali, I'appaltatore m@uo
cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Dinettdei lavori, che riporti I'espressa approvazicied
responsabile unico del procedimento.

ART. 40 - ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DEI MAT ERIALI
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| materiali e i componenti devono corrispondere @ltescrizioni del capitolato speciale e dei digtipi
tecnici allegati.

Inoltre dovranno essere della migliore qualitaspono essere messi in opera solamente dopo lazioat:
del Direttore dei lavori; in caso di controversi, procede ai sensi dell'art. 164 del DPR 207/2010.
L'accettazione dei materiali e dei componenti énitefa solo dopo la loro posa in opera. Il Diregadei
lavori puo rifiutare in qualunque tempo i matereli componenti deperiti dopo la introduzione intcere, 0
che per qualsiasi causa non fossero conformi allatteristiche tecniche risultanti dai documenggati al
contratto; in questo ultimo caso I'appaltatore deweioverli dal cantiere e sostituirli con altrisae spese.
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nelntigre prescritto dal Direttore dei lavori, la stamo
appaltante pud provvedervi direttamente a spesé¢agglaltatore, a carico del quale resta anchespsil
onere o danno che possa derivargli per effett@ditiozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera danai e dei componenti da parte dell'appaltatoestano
fermi i diritti e i poteri della stazione appaltanh sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di suaativa abbia impiegato materiali 0 componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte necuinenti contrattuali, o eseguito una lavorazionge p
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi eolatabilita & redatta come se i materiali aves$ero
caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di @t convenienza da parte del direttore dei lavor
l'impiego di materiali 0 componenti aventi qualcterenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
gualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorezidi minor pregio, viene applicata una adeguaisione
del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre lcpera sia accettabile senza pregiudizio e shdve
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tietre obbligatorie, ovvero specificamente previsl d
capitolato speciale d'appalto, sono disposti diilezione dei lavori o dall'organo di collaudo, um@ndo la
spesa a carico delle somme a disposizione accdatanale titolo nel quadro economico.

Per le stesse prove la direzione dei lavori progvaldprelievo del relativo campione ed alla redagidi
apposito verbale di prelievo; la certificazionee#ffiata dal laboratorio prove materiali riporta respo
riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o I'organo di collaudo pmss disporre ulteriori prove ed analisi ancorché no
prescritte dal capitolato speciale d'appalto mentite necessarie per stabilire I'idoneita dei radter dei
componenti. Le relative spese sono poste a caeltagpaltatore.

ART. 41 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DIL AVORO

Le modalita di esecuzione di ciascuna categoriawtdiro per tutte le opere comprese nel presentali@pp
devono rispondere perfettamente alle prescrizitaddite nel“ Capitolato Speciale tipo per appalti di
lavori edilizi” pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data dell'affidamento
dei lavori), nonché alle prescrizioni contenute nelsprége Capitolato o impartite all'atto esecutivdadal
D.L.

Pertanto per ogni opera o categoria di lavori fcgarte del presente appalto devono intendersi
implicitamente citati come se fossero riportati psteso gli articoli contenuti n&Capitolato Speciale tipo
per appalti di lavori edilizi’per la piena osservanza delle condizioni, hormenedi ivi contemplati.

Ove si verifichino discordanze tra le prescrizidel citatoCapitolato Speciale Tipe quelle del presente
Capitolato, saranno ritenute valide queste ultime.

Per quei lavori che non trovano esatto riscontrd predetto Capitolato Speciale Tipo, valgono le
prescrizioni che verranno impartite all'atto esiroudlalla D.L.

ART. 42 - NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPE RA E DI RIFERIMENTO

| materiali e le forniture da impiegare nella readizione delle opere dovranno rispondere alle présai
contrattuali ed in particolare alle indicazioni gebgetto esecutivo, e possedere le caratteristtdalite
dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigentimateria, anche se non espressamente richiamiate ne
presente Capitolato speciale d’ appalto.

In assenza di nuove ed aggiornate norme, il Direttiei lavori potra riferirsi alle norme ritiratesostitutive.
In generale si applicano le prescrizioni degli.&88,39 e 40 del presente Capitolato speciale dlapp

Salvo diversa indicazione, i materiali e le fornétyroverranno da quelle localita che I'Appaltagariterra
di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizlla Direzione lavori, ne sia riconosciuta ditkita e
la rispondenza ai requisiti prescritti dagli acéaahtrattuali.
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L’Appaltatore € obbligato a prestarsi, in qualsiasdmento, ad eseguire od a far eseguire presso |l
laboratorio di cantiere, presso gli stabilimentipdgoduzione o presso gli Istituti autorizzati, ¢ute prove
scritte del Capitolato speciale d appalto o dall@ilone dei lavori, sui materiali impiegati o dagiegarsi,
nonché sui manufatti, sia prefabbricati che reatizn opera e sulle forniture in generale.

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo lereoregolamentari ed UNI vigenti, verra effettuato
contraddittorio con I'lmpresa sulla base della #oiae di verbale di prelievo.

In particolare si fa riferimento a disciplinari teci specifici previsti nel progetto specificatartemper le
varie categorie di lavoro.

CAPITOLO 5

ART. 43 - DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO

Le opere che I'lmpresa € tenuta a realizzare spseduenti:

OPERE_PRELIMINARI EDILI

Scavo e sottofondazioni

Scavo generale, di shancamento o splateamentacmsegperta, in terreni sciolti o compatti, find an di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccimida ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchivturatura fino a
0,50 m?, misurato in sezione effettiva, compresoallico sugli automezzi, trasporto e sistemaziameod'area del
cantiere

Anche in presenza di acqua fino ad un battenteimasdi 20 cm

Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conferalle prescrizioni della citta' attualmente vigenbmposto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non supeaccml12, assolutamente scevro di materie terrdsarganiche con
minime quantita’ di materie limose o argillose $sfu

Realizzazione di cavalla di misto granulare di cauandicazione della DL, anidro, conforme alleggr&zioni della
citta' attualmente vigenti, composto di grossa gaelziottoli di dimensioni non superiori a cml8s@lutamente scevro
di materie terrose ed organiche con minime quaulitaaterie limose o argillose. Compreso la realizzone del tronco
di piramide secondo le dimensioni e indicazionieddalla DL, compreso gli eventuali ricarichi dueatd cilindratura
ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagolan compattazione con rullo/piastra vibrante;né&dorma a tronco
di piramide con le seguenti dimensioni Area 1=mg§ &Zrea 2=mq 33 con altezza min di mt 2,2.

Spandimento di materiali vari per spessori supedaarm 3, prowvvisti sfusi sul luogo d'impiego, parformazione di
strati regolari, secondo le indicazioni della dioez lavori, compreso gli eventuali ricarichi duiea cilindratura ed
ogni altro intervento per regolarizzare la sagoeglicstrati

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischedtabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

Compattazione con rullo pesante o vibrante detlmt@tdi fondazione in misto granulare anidro oi aftateriali anidri,
secondo i piani stabiliti, mediante cilindraturastaati separati sino al raggiungimento della comegat giudicata
idonea dalla direzione lavori

Per spessore finito fino a 30 cm

Prowvista sul luogo dimpiego di misto granularabfiizzato a cemento confezionato con inerti prosetn dalla
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoh eui curva granulometrica sia collocata all'intedel fuso anas 1981
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta dil@@ al m3 di cemento tipo 325,di kg 75 al midiefille con
resistenza a compressione a 7 giorni compresatira 30 kg/cm? la miscelate gli inerti dovra' avere perdita
percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiod uguale a 30 - successiva stesa per la formaaio strato
regolare secondo le indicazioni della D.L., comprgé eventuali ricarichi durarte la cilindraturad eogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma dello strdéodensita'in sito dovra' essere uguale o maggb97% di quella
ottima determinata in laboratorio (a. as.h.0 modif)

Per ogni m3 dato in opera costipato, esclusa lgattazione

Fondazioni/plinti in cls per area giochi

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristrettagene di fondazione, in terreni sciolti o compattilarghezza minima
30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un liatteassimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi am@ci; esclusa
la roccia da mina, misurato in sezione effettivanpreso il carico sugli automezzi, trasporto eesistzione entro l'area
del cantiere, escluse eventuali sbadacchiatursgaer oltre 1,50 m di profondita da conteggiaraltoente a parte.
Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di skemento

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordoUl EN 206-1, per strutture di fondazione (glirdordoli, pali,
travi rovesce, paratie, platee) e muri interratbatatto con terreni non aggressivi, classe digzgjpme ambientale xc2
(UNI 11104), classe di consistenza al getto S4amggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pie d'opesxluso ogni
altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platefondazione e muri di spessore < 80 cm.

Classe di resistenza a compressione minima C25/30.

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseglifeitamente da autobetoniera con appositacanaletta

In strutture di fondazione

OPERE DI SISTEMAZIONE VERDE E ATTREZZATURE
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Giardino Via Carso (PFU)

Potatura di formazione, risanamento o contenimdnfmante poste in condizioni di minima difficol{@semplificabile
con alberi ubicati all'interno di parchi o giardintompresa la disinfezione con prodotti a largettsp fungistatico su
tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanaroedi detriti e la pulizia del cantiere

Per piante di altezzatram 11 e m 20

Per piante di altezza da m 21 e m 30

Abbattimento di alberi di qualsiasi specie postcamdizioni di minima difficolta’ (esemplificabileon alberate ubicate
allinterno di parchi o giardini), compresa |'gséizione della ceppaia, il riempimento della buca wra agraria, la
costipazione del terreno, il trasporto del materdilrisulta in discarica o nei magazzini comunali

Per piante di altezza inferiore a m 10

Giardino Via Carso (area cani)

Rimozione di siepe lungo Via Carso (area cani) ectioni" di Lauro ceraso mediante taglio, smaltitoealle
pubbliche discariche, ed estirpazione delle cepjlaiempimento delle buche e risemina tappetmsobe tutto cid che
serve per dare il lavoro finito a perfetta regokrte

Rifacimento/Sostituzione di parti di rete area cauiindicazione della DL con rivisitazione dei &aento dei
montanti, compreso il materiale occorrente (catoegb, ferramenta, acquisto di rete) e tutto ci@ cerve su
indicazione della DL in modo da dare il lavoro p¢td a regola d'arte

Potatura di formazione, risanamento o contenimdnfpmante poste in condizioni di minima difficoli@semplificabile
con alberi ubicati all'interno di parchi o giardintompresa la disinfezione con prodotti a largettsp fungistatico su
tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanaroat#i detriti e la pulizia del cantiere

Per piante di altezza tram 11 e m 20

Per piante di altezza da m 21 e m 30

Giardino Donatori del sangue

Potatura di formazione, risanamento o contenimdnfmante poste in condizioni di minima difficoli@semplificabile
con alberi ubicati all'interno di parchi o giardintompresa la disinfezione con prodotti a largettsp fungistatico su
tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanaroedi detriti e la pulizia del cantiere

Per piante di altezza da m 21 e m 30

Aiuole Piazza San Paolo/Viale Roma

Rimozione di siepe di cotoneaster mediante tagtimaltimento alle pubbliche discariche, ed estigmaaidelle ceppaie,
il riempimento delle buche e risemina tappeto esbedutto cido che serve per dare il lavoro finitpexfetta regola
d'arte

Rimozione giochi

Rimozione e smontaggio giochi esistenti nell'aread® in Via Carso (zona area cani), compreso iteatrasporto e
scarico dei giochi ai magazzini comunali ovvere glubbliche discariche compresi eventuali corrtspginoltre &
compreso la rimozione dei basamenti in calcestrdezenontanti dei giochi, il iempimento dei buchin terra agraria,
compattazione e risemina tappeto erboso e tuttotw@dserve su indicazione della DL per dare il levfnito a perfetta
regola d'arte

Sistemazione pista mountain bike

Sistemazione pista mountain bike mediante la monta®one e apporto di terra e cemento per modehaztunette e
dossi, copertura di buche, sistemazione elemeatiretio lungo la pista compreso rimozione delle i plaghee
ammalorate e marciscenti e sostituzione con ndewenti, compreso la ferramenta necessaria suanidice della DL
e tutto cio che serve per dare il lavoro finitoesfptta regola d'arte

Sistemazione fontana Piazza san Paolo

Sistemazione fontana di Piazza San Paolo mediaméura e posa di tesserine uguali a quelle edisfiissate su rete)
delle dim 30x30mm previo rimozione del marterialesdpporto alla tessere staccate, compresa laurasdei vari
spessori, compresa la fornitura e stesa Topcem-Hilstiie-Rasa e ripara (Mapei), compresa l'attrezaatecessaria e
di minuteria, smaltimento delle macerie e tuttoati@ serve per dare il lavoro finito a perfetteotagi'arte

Semina tappeto erboso

Formazione di prato, compresa la regolarizzaziaig@no di semina con livellamento sminuzzamentastrellatura
della terra, provvista delle sementi e seminacoagitrasporto in discarica degli eventuali matediarisulta

Con preparazione manuale del terreno

ATTREZZATURE LUDICHE

Nuove attrezzature ludiche Area verde Via Carso

Fornitura e posa a regola darte, di nuove atttapzaludiche come elaborato grafico e specifichenithe.
Certificazione Europea in materiale metallico, legn pvc: le attrezzature dovranno essere omologatéficate e
conformi alla norma europea EN 1176.

Il tutto dev'essere concordato su campioni da gptoe alla stazione appaltante Tipo PlaygroundoluBlic, TLF,
Giochisport, Kompan, etc

Area giochi collinetta con cascata

Fornitura e posa di n° 2 scivoli da pendio con auadestra e a sinistra con dislivello/altezza animt 2,2
Realizzazione di parete da arrampicata in gommaappigli davati e corda sul retro dello scivolo

Area giochi Fiume
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Passarella mobile tipo ponte tibetano o giocodrmshe

Gioco a rotazione tipo girospeed della Proludigjoiealente

Gioco di equilibrio con n° 5 sassi rivestiti in goma grigia (dim min 50x50x50) da affogarsi nella ipa@ntazione
antitrauma

n° 2 giochi a molla a un posto

n° 1 gioco a molla multiplo

Area giochi prato

n° 1 casetta con pannelli ludici e giochi intekatti

n° 1 palafitta

n° 1 altalena a cestello

n° 1 altalena a due posti (1 con tavoletta norradlecon seggiolino per disabili e bambini piccalndretelle)

n° 1 arrampicata tripla a piramide (ispirazionéadRroludic o equivalente) avente dimensioni nitezaa mt 7 e base
max 13x13mt con montanti in acciaio e cordame zeati con cavi in acciaio galvanizzato ricoperti ddtamenti di
polipropilene

| pali sono in pino lamellare incollato trattat@s$e 4: ancoraggio diretto nel suolo, trattato s&namo né arsenico,
protetto contro gli attacchi dei funghi e degliétts Privo di schegge, il lamellare incollato assa grande solidita e
una stabilita dimensionale.

Le placche colorate sono elaborate a partire daateriale compatto spesso min 13 mm. Compostal @& min in
fibre di legno tenero e per il 30% min in resinareindurente, presenta un’ottima resistenza alleniperie (sole,
pioggia, umidita...) (aggressioni climatiche).

Le facciate colorate vengono trattate con resimdiciee poliuretaniche pigmentate, che garantiscona buona tenuta
ai raggi UV e alla degradazione.

Tetto in placca di polietilene di 10 mm min di spa®.

| pianali sono stati fabbricati con pannelli di quensato da 22 mm min composti da strati sottilbefiulla e pino
alternati, ricoperti in superficie da una pellicdiaresina fenolica antiscivolo. (167g/m2 min) agnlato liscio e I'altro
striato per accentuare I'aspetto antiscivolo.

| tubi sono in acciaio inossidabile di @ 40 mm rapessore 2 mm min, che garantisce la longevitareblastezza dei
giochi.

Gli elementi del cordame sono realizzati con caddciaio galvanizzato ricoperti con filamenti diipropilene

Le prese per la scalata sono stampate in poliamoadeata. Non tossiche, ininfiammabili e resistagfi urti e ai
raggi UV. Assicurano la robustezza dei giochi bta resistenza contro gli atti di vandalismo.

Le sfere in poliammide iniettata assicurano il legee la solidita dei cavi.

La viteria e gli accessori di fissaggio sono iniaiccinossidabile e protetti da capsule antivargadi in poliammide.
Nuovo percorso fitness

Fornitura e posa a regola d'arte, di nuove attterzaer attivita fisica all'aperto come da elabmgrafico e specifiche
tecniche a scelta della Stazione Appaltante. Gzatifone Europea in materiale metallico, legno e: p& attrezzature
dovranno essere omologate, certificate e confollenn@rma europea.

Stazione fitness composta da attrezzi ginnici iciaag inox e/o ferro trattato, con pannelli segtiaienformativi per
l'utilizzo degli stessi, per informazioni su intesamento gruppi muscolari e consumo energeticeetata dev'essere
comoda e morbida, con materiali durevoli nel tengbesposizione degli agenti atmosferici e cenrdific Il tutto
dev'essere concordato su campioni da sottoppdarstakione appaltante tipo Playground, Proluflid;, Giochisport,
Kompan, Landscape, Hags, Holzhof, etc.

n° 2 sbarre fisse max mt 0,5 h

n° 2 sbarre fisse min mt 2 h

n°® 1 sbarre fisse min mt 1,5 h

n° 1 parallela

n° 1 spalliera

n° 5 pali per slalom

n° 1 serie di ostacolini (5 minimo)

n° 1 stazione per addominali

n° 1 attrezzo per flessioni tricipiti e bicipiti

n° 1 macchina vogatore

n° 1 ciclette/step

n° 1 macchina per esercici gambe (pressa e calf)

n° 1 macchina per esercici sul quadricipite ferreral

n° 1 macchina per esercizi su spalle

n° 1 macchina per esercizi per pettorali

Pavimentazione antitrauma colata sul posto

Realizzazione di pavimentazione antitrauma coagtie e colorazioni da comncordare con la Stazippaltante, sia
in piano che su "cavalla di terra" di riporto p@sjzionare scivoli da pendio, con spessore vagabiseconda delle
varie altezza di caduta date dalle case costratiligi giochi e su indicazione della DL. La pavinegimine dovra
rispondere alla normativa europea EN 1177 che andiequisiti per i rivestimenti di superfici diesr da gioco ad
assorbimento d'impatto.
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Rivestimento per aree di sicurezza costituito dangii di gomma riciclata sbr, granulo di gomma needurale
riciclata, granulometria mm 1,0-4,0, amalgamati aarlegante poliuretanico senza solventi, il quaeferisce buone
resistenze meccaniche al prodotto finito. Stessegy@ita con macchina finitrice o a staggia in fanei degli spazi a
disposizione. Ulteriore applicazione di primer poditanico per permettere l'ancoraggio dello stiditsura che
dev'essere drenante all'acqua e resistente alBziawi ultraviolette, il rivestimento non deve tera il gelo o il caldo.
Verra posato su massetto di cls poroso/misto ceatintonteggiato a parte, lo strato inferiore shrgpessore di mm
40 minimo (da aumentarsi secondo altezze di cadoitre lo strato di finitura sara di colore altscdella DL. dello
spessore di mm 10 in EPDM al 100%, granulometria @bAl,5 colore uniforme (lo strato inferiore pou@riare su
indicazione della DL sotto le attrezzature ludiath@ye il pericolo di caduta € maggiore). Le temperd'installazione
devono essere comprese tra i 8° e i 35°c. L'appbice € impossibile quando piove; l'umidita relatolell'aria dovra
essere inferiore all'80%. Il procedimento di possrd consentire la realizzazione di aree di vareng e l'inserimento
di disegni con colori differenti come da elaborgtafici e su indicazione della DL.. Finito il lawgr l'impresa
esecutrice, dovra certificare la pavimentaziormsdo la norma en 1177 e conformi alla normativa®N parte 3
relativa alla atossicita degli elementi. E' necasdarnire varie campionature alla DL durantedsifdi lavorazioni.

ART. 44 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVO RI

Prima di dare inizio ai lavori, I'impresa e tenataerificare presso gli Enti o privati proprietdristrade o
spazi interessati dall’'esecuzione delle opere,efle mone dove ricadono le opere, esistono cawesanei
(telefonici, elettrici) o condutture (acquedottighature, metanodotti, rogge) e, in particolareglsstessi
siano stati correttamente indicati negli atti pttggi oggetto di apposita tavola che non esimagiiesa
dalle corrispondenti verifiche in campo. A verifickeffettuate, I'impresa dovra prestare tutte lerepe
necessarie per evitare danni alle opere accernlhataggiore onere al quale I'impresa dovra sott@sfzer
'esecuzione delle opere, s’intende compreso e eOSELO COn apposito prezzo, nel prezzo a corpo
dell'appalto.

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietaEnti proprietari delle opere danneggiate, laani
responsabile rimane I'impresa, risultando costdaiene Appaltante estranea a qualsiasi verteazei\dle

che penale, anche se I'impresa sara tenuta a damenicazione del danno alla DCL..

L’impresa dovra operare in modo da intralciare dma possibile il libero transito delle strade oeeranno
eseguiti 1 lavori, assumendo tutte le iniziativdeatd impedire ogni incidente di qualsiasi genere,
provvedendo a segnalazioni, ripari ed ogni altrazoalettato dalle norme vigenti e dalla D.D.L..

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppadavori nel modo che credera piu conveniente atid
perfettamente compiuti nel termine contrattualechér a giudizio della Direzione dei Lavori, nonsda
pregiudizievole alla buona riuscita delle operaglilinteressi dell’ Amministrazione.

Ogni lavorazione sara affidata a cura ed onereéAgglaltatore a personale informato ed addestram al
scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischisgsguenti alla lavorazione.

L’Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamentecchine ed attrezzature conformi alle disposizion
legislative vigenti, e si incarica di far rispedajuesta disposizione capitolare anche ad opecdterper suo
conto o in suo nome interferiscono con le operaziote lavorazioni di demolizione (trasporti, apgiir
movimentatori a nolo, ecc.).

Sara cura dell’Appaltatore provvedere alla redazidhun piano di emergenza per le eventualita dcp®
immediato con I'obiettivo di proteggere gli operatdi cantiere, le cose della Stazione appaltardeterzi,
I'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori.

In materia si fa riferimento al D.Lvo n.81/2008.

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diittdi stabilire I'esecuzione di un determinato laventro
un congruo termine perentorio o di disporre I'oedidi esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esmelizendenti dalla esecuzione di opere ed allaegnes
delle forniture incluse nell’appalto, senza cheppaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto diigsta di
speciali compensi.

Norme generali per il collocamento in opera

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecghihanufatto, consistera in genere nel suo praleto
dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sitdgiidendosi con cio tanto il trasporto in piana péndenza,
che il sollevamento in alto o la discesa in ba#dafto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzaaaeico,
opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocameelduogo esatto di destinazione, a qualunquezite
profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutt@pere conseguenti (tagli di strutture, fissaggitattamenti,
stuccature e riduzioni in pristino).

L'Impresa ha I'obbligo di eseguire il collocamermtbqualsiasi opera od apparecchio che gli vengaatal
dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti daeaDitte.
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Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tidteure e cautele del caso; il materiale 0 manuf@dvra
essere convenientemente protetto, se necessattee dopo collocato, essendo I'lmpresa unica resiules
dei danni di qualsiasi genere che potessero essexeati alle cose poste in opera, anche dal safficb

degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lawinio al loro termine e consegna, anche se ilquaite

collocamento in opera si svolge sotto la sorveghaa assistenza del personale di altre Ditte, tfizihdel

materiale o del manufatto.

ESECUZIONE DI SCAVI, DEMOLIZIONI, NOLI E TRASPORTI

ART. 45 - SCAVI E RINTERRI

Per tutte le opere dell’appalto le varie quantitdasdoro saranno determinate con misure geometriche

escluso ogni altro metodo.

Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a man®io mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo

disegni di progetto e le particolari prescriziohecsaranno date all’atto esecutivo dalla Direzideid avori.

Nell’esecuzione degli scavi in genere I'lmpresa rdoprocedere in modo da impedire scoscendimenti e

franamenti, restando essa, oltreché, totalmenonsabile di eventuali danni alle persone ed ghere,

altresi obbligata a provvedere a suo carico e sgissemozione delle materie franate.

L'impresa dovra inoltre provvedere a sue spes@cfé le acque scorrenti alla superficie del terrginno

deviate in modo che non abbiano a riversarsi ngi ca

Le materie provenienti dagli scavi in genere, oea giano utilizzabili, o non ritenute adatte, adigio

insindacabile della Direzione dei Lavori, ad alimpiego nei lavori, dovranno essere portate atdfiuori

della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, sgveu aree che I'lmpresa dovra provvedere a sua eur
spese.

E vietato costituire depositi di materiali presisciglio degli scavi.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessessere utilizzate per tombamenti o rinterri esse

dovranno essere depositate in luogo adatto aaeet#dia Direzione dei Lavori e prowviste delle nesagie

puntellature, per essere poi riprese a tempo opport

In ogni caso le materie depositate non dovranrsciie di danno ai lavori, alle proprieta pubblichprivate

ed al libero deflusso delle acque scorrenti alfzesicie.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, asspdell’lmpresa, le materie depositate in contragzigne

alle precedenti disposizioni.

L’'appaltatore deve ritenersi compensato per tlitbmeri che esso dovra incontrare per:

— il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, rackcc.;

— il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle macgia asciutte, che bagnate, in presenza d’'aeqlia
gualsiasi consistenza;

— paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scaricilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi tdisza,
sistemazione delle materie di rifiuto, depositowisorio e successiva ripresa, per ogni indennita d
deposito temporaneo o definitivo;

— la regolarizzazione delle scarpate o pareti, papianamento del fondo, per la formazione di grgdon
per il successivo rinterro attorno alle muratutegrao e sopra le condotte di acqua od altre caedot
genere, e sopra le fognature o drenaggi secorshmteme definitive di progetto;

— puntellature, sbadacchiature ed armature di qusalsigoortanza e genere, secondo tutte le presniizio
contenute nelle presenti condizioni tecniche esasut

— per ogni altra spesa infine necessaria per 'esecexompleta degli scavi.

Scavi di shancamento

Per scavi di shancamento o sterri andanti s’inteadqelli occorrenti per lo spianamento o sisteorazidel

terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni,tpgli di terrapieni, per la formazione di cortidjiardini,

scantinati, piani d’appoggio per platee di fondaeiovespai, rampe incassate o trincee stradalj edo.
genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta sstavauperiore ove sia possibile l'allontanamenttlede
materie di scavo evitandone il sollevamento, si@ gon la formazione di rampe provvisorie, ecc.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancameamtbeaquelli che si trovano al di sotto del piano di

campagna o del piano stradale (se inferiore alg)iquando gli scavi rivestano i caratteri sopreeaaati.

Nei lavori di splateamento o sbancamento eseggiiiza I'impiego di escavatori meccanici, le paretfied

fronti di attacco devono avere una inclinazionenotnacciato tali, in relazione alla natura del ¢éew, da

impedire franamenti. Quando la parete del frontatdicco supera I'altezza di m. 1,50, e vietasistema di

scavo manuale per scalzamento alla base e consedrsmramento della parete.
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Quando per la particolare natura del terreno ocpasa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgeb per
altri motivi, siano da temere frane o scoscendiimedeve essere provveduto all’armatura o al
consolidamento del terreno.

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici desgere vietata la presenza degli operai nel carmmpo d
azione dell'escavatore e sul ciglio del frontettheco.

Il posto di manovra dell’addetto all’escavatoreamgdio questo non sia munito di cabina metallicagdev
essere protetto con solido riparo.

Ai lavoratori deve essere fatto esplicito diviefcaslvicinarsi alla base della parete di attacconeguanto
necessario in relazione all’altezza dello scavolle eondizioni di accessibilita del ciglio dellaapka
superiore, la zona superiore di pericolo deve esaéneno delimitata mediante opportune segnalazioni
spostabili col proseguire dello scavo.

Il volume degli scavi dsbancamenteerra determinato col metodo delle sezioni ragliaggche verranno
rilevate in contraddittorio dell’appaltatore altatdella consegna. Ove le materie siano utilizzate
formazione di rilevati, il volume sara misurataiporto.

Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale si intendorglligincassati ed a sezione ristretta necessariigetuogo

ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti

In ogni caso saranno considerati come scavi didpiathe quelli per dar luogo alle fogne, conduttimesi e
cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terrefiosogvi per fondazione dovranno essere spinti fifla
profondita che dalla Direzione dei Lavori verraioeda all’atto delle loro esecuzioni tenendo initiebonto

le istruzioni impartite dal Ministero dei lavori lpilici con il d.m. 21 gennaio 1981 e successive ifiudd

ed integrazioni.

Le profondita, che si trovino indicate nei diseghi consegna, sono percido di semplice awviso e
I’Amministrazione appaltante si riserva piena fé&ali variarle nella misura che reputera piu coree,
senza che cid possa dare alllmpresa motivo alalinfare eccezioni o0 domande di speciali compensi,
avendo essa soltanto diritto al pagamento del taeseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti pervarie
profondita da raggiungere.

E vietato all'lmpresa, sotto pena di demolire & datto, di por mano alle murature prima che leeBione

dei Lavori abbia verificato ed accettato le fondakzi

| piani di fondazione dovranno essere generalmeriteontali, ma per quelle opere che cadono sagdcke f
inclinate, dovranno, a richiesta della Direzionelderori, essere disposti a gradini ed anche caerdénata
contropendenza.

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di th50, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilita, anche in relagi@lla pendenza delle pareti, si deve provvedaas, mano
che procede lo scavo, alla applicazione delle meres armature di sostegno, in modo da assicurare
abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, iregedire ogni smottamento di materia durante
I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

Le tavole di rivestimento delle pareti devono spoegdai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
L’'Impresa e responsabile dei danni ai lavori, gégsone, alle proprieta pubbliche e private chegsaro
accadere per la mancanza o insufficienza di tahtelazioni e sbadacchiature, alle quali essa deve
provvedere di propria iniziativa, adottando anchigetle altre precauzioni riconosciute necessaeaza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare pikscrizioni che al riguardo le venissero impartitdla
Direzione dei Lavori.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo chiesse dovuto fare in piu attorno alla medesimayrao
essere diligentemente riempito e costipato, a ewsese dell'lmpresa, con le stesse materie s¢aiateal
piano del terreno naturale primitivo.

Col procedere delle murature I'lmpresa potra recaneei legami costituenti le armature, sempre abe si
tratti di armature formanti parte integrante dglBoa, da restare quindi in posto in proprieta
del’Amministrazione; i legnami pero, che a giudiziella Direzione dei Lavori, non potessero essgte
senza pericolo o danno del lavoro, dovranno esg#yandonati negli scavi.

Gli scavi di fondazionearanno computati per un volume uguale a quedidtante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sotto il pianolidecavi di sbancamento o del terreno naturalendaa
detto scavo di shancamento non viene effettuato.

25



Scavi subacquei e prosciugamenti

Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazidirapresa, in caso di sorgive o filtrazioni, nontpsse far
defluire I'acqua naturalmente, € in facolta delli@eBione dei Lavori ordinare, secondo i casi, engaalo
riterrd opportuno, I'esecuzione degli scavi subacqeppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltantdi @selguiti in acqua a profondita maggiore di 20swotio

il livello costante, a cui si stabiliscono le acogsmrgive dei cavi, sia naturalmente, sia dopo uzige
prosciugamento ottenuto con macchine o con I'apeducanali fugatori.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad uwnéopdita non maggiore di 20 cm dal suo livellotenge,
verra percio considerato come scavo in presenzajgicama non come scavo subacqueo.

Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantemmto degli scavi in asciutto, sia durante I'eszarze,
sia durante I'esecuzione delle murature o di abpere di fondazione, gli esaurimenti relativi verra
eseguiti in economia, e I'lmpresa, se richiestag #vbbligo di fornire le macchine e gli operaicessari.
Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque apdrrinterro, ovvero per riempire i vuoti tra larpti dei
cavi e le ripe, e fino alle quote prescritte délieezione dei Lavori, si impiegheranno in generalgsalvo
guanto segue, fino al loro totale esaurimentogtlgtmaterie provenienti dagli scavi di qualsiasheye
eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed aeat giudizio della Direzione dei Lavori, per larf@azione
dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte temadi di cui sopra, si provvederanno le materie
occorrenti prelevandole ovunque I'lmpresa credéisud convenienza, purché i materiali siano ricons
idonei dalla Direzione dei Lavori.

Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle @perfarte, si dovranno sempre impiegare materieltscio
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'imgpidi quelle argillose e, in genere, di tutte quelhe con
I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gamdi generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterrriempimenti dovra essere usata ogni diligenza gelathoro
esecuzione proceda per strati orizzontali di egaliézza, disponendo contemporaneamente le méemnie
sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzion@odo da caricare uniformemente le opere d'sute
tutti i lati e da evitare le sfiancature che pobio derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilievo o rinterro corgeai, automezzi o carretti non potranno esserdcstar
direttamente contro le murature, ma dovranno de&gssiin vicinanza dell’opera per essere ripreseepo
trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo¢chpe a mano, al momento della formazione dei dtidde
rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvsidalla pilonatura delle materie stesse, da fsesondo
le prescrizioni che verranno indicate dalla Direeiaei Lavori.

E vietato addossare terrapieni a murature di fresstiuzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendgesnecessarie per la mancata o imperfetta osszr\daile
prescrizioni del presente articolo, saranno a cetoparico dell'Impresa.

E obbligo dell'lmpresa, escluso qualsiasi compemajare ai rilevati durante la loro costruzionegke
maggiori dimensioni richieste dall'assestamentdedelrre, affinché all’epoca del collaudo i rileiveseqguiti
abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L’Impresa dovra consegnare i rilevati con scarpagolari e spianate, con i cigli bene allineatirefitati e
compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dai lavino al collaudo, gli occorrenti ricarichitagli, la
ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espiegfossi.

La superficie del terreno sul quale dovranno elaviaterrapieni, sara scorticata ove occorre, esknata
sara tagliata a gradoni con leggere pendenze warate.

Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazioaei rilevati e rinterri si intendono compresi nmeezzi
stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all’ Aplpgtore non spettera alcun compenso oltre I'appiwze di
detti prezzi. Le misure saranno eseguite in ripdrtobase alle sezioni di consegna da rilevarsi in
contraddittorio con I’Appaltatore.

| riempimenti in pietrame a secco (per drenaggnédure, banchettoni di consolidamento e similyrdano
essere formati con pietrame da collocarsi in omenaano su terreno ben costipato, al fine di evitare
cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliereidgeopiu grosse e regolari e possibilmente a fodina
lastroni quelle da impiegare nella copertura défostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negtrati
inferiori il pietrame di maggiore dimensione, imgéedo nell'ultimo strato superiore pietrame minuto,
ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terngasianti di penetrare e scendere otturando cositetstizi
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tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco shwtanno pigiare convenientemente le terre con &i govra
completarsi il riempimento dei cavi aperti per ¢struzione di fognature e drenaggi.

Il iempimento di pietrame a secco a ridosso delleature per drenaggi, vespai, ecc. sara valutateteo
cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

ART. 46 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni in genere saranno eseguite con erdigon le necessarie precauzioni, in modo da pireve
gualsiasi infortunio agli addetti ai lavori, rimamt® percio vietato di gettare dall'alto i materialigenere,
che invece dovranno essere trasportati o guidbtd sde vengano adottate opportune cautele péarevi
danni e qualsiasi pericolo.

Dovranno essere effettuate con la dovuta cautelangeedire danneggiamenti alle strutture di cuin@n
parte e per non compromettere la continuita dektta veicolare, che in ogni caso deve essere tjarawe
esiste a cura e spese dell'Appaltatore.

La Direzione dei Lavori segnalera all’Appaltatopema dell’avvio delle opere (inizio lavori), lagsenza di
manufatti di decoro o di pregio estetico di cunsénde salvaguardare l'integrita.

| serramenti dovranno essere rimossi senza arreieemeo ai paramenti murari ovvero tagliando conamol
abrasiva le zanche di ancoraggio del telaio oasbftelaio alla muratura medesima, senza laselareenti
metallici o altre asperita in sporgenza dal fildutie del vano, e stoccati in luogo protetto.

L’'Appaltatore curera sotto la propria responsabitigni intervento utile a desolidarizzare le psirtiitturali
in aderenza con altri fabbricati intervenendo, guautile a suo giudizio, anche con il preventiaglio dei
punti di contatto.

Prima della demolizione di parti strutturali in fcli che sono inseriti a contatto con altri saraacu
dell’Appaltatore testimoniare e accertarsi dellatstdi integrita dei fabbricati aderenti, ancheaattrso
documentazione fotografica ed ogni altra attesteziche sia rivolta ad accertare lo stato deglss{@sma
dell'intervento di demolizione.

Opere provvisionali

Per le opere provvisionali, gli apprestamenti atteezzature atti a garantire, per tutta la dudaidavori, la
prevenzione degli infortuni e la tutela della saldei lavoratori si fa riferimento al D.Lvo 9 apri2008 n.81.

ART. 47 - NOLI E TRASPORTI

Noleggi

I noli devono essere espressamente richiesti, cdimeo di servizio, dalla Direzione dei Lavori e son
retribuibili solo se non sono compresi nei preztledopere e/o delle prestazioni.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devonoresagoerfetto stato di esercizio ed essere prawisutti
gli accessori necessatri per il loro funzionamento.

Sono a carico esclusivo dellImpresa la manuterezidegli attrezzi e delle macchine affinché siano in
costante efficienza.

Il nolo si considera per il solo tempo effettival, @ra o a giornata di otto ore, dal momento inl'agigetto
noleggiato viene messo a disposizione del comntitfdimo al momento in cui il nolo giunge al termidel
periodo per cui é stato richiesto.

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luoggprivenienza al cantiere e viceversa, il montagglo e
smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubghti, i materiali di consumo, I'energia elettrida sfrido
e tutto quanto occorre per il funzionamento deiznez

| prezzi dei noli comprendono le spese generalitdd dell'imprenditore.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri ver@risposto soltanto il prezzo per le ore di effettlavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasiatrsa o perditempo.

Trasporti

Il trasporto € compensato a metro cubo di mateti@sportato, oppure come nolo orario di automezzo
funzionante.

Se la dimensione del materiale da trasportaree¥iamé alla portata utile dell'automezzo richieastmolo,
non si prevedono riduzioni di prezzo.

Nei prezzi di trasporto € compresa la forniturardateriali di consumo e la manodopera del condecent
Per le norme riguardanti il trasporto dei materglveda il D.P.R. 7 gennaio 1956, capo VIl e sasie
modificazioni.
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OPERE EDILI - PAVIMENTAZIONI

ART. 48 - SOTTOFONDI

Esecuzione di rilevato

Il materiale costituente il corpo del rilevato dex&sere messo in opera a strati di uniforme sp&sson
eccedente cm. 20, e deve presentare i requisitiedsita riferita alla densita massima secca AASHO
modificata non inferiore al 90%; ogni strato vieswstipato alla densita sopra specificata procedetido
preventiva essiccazione del materiale se troppdayaippure al suo innaffiamento se troppo secco.
Esecuzione del cassonetto

Qualora, dopo effettuata la cilindratura a rifiut@bbassamento della carreggiata risultasse egoess
rispetto al piano di progetto del cassonetto, segairanno i necessari ricarichi di materiali terpaurché
asciutti e compattabili, esenti da sostanze aliembhe possono rigonfiare a contatto con I'acqua

Nel caso che nel cantiere di lavoro si avessenpodibili materiali pietrosi 0 comunque idonei, sird ad
essi la preferenza per 'impiego nei suddetti rcdardi livellamento e sagomatura del piano di cassto.
Quest'ultimo dovra essere perfettamente prepanatmnalla esattezza delle quote di progetto, sidanel
prescritta sagoma e sia, infine, con la cilindrafiimo a rifiuto eseguita secondo le buone regdeal

La sagomatura del piano inferiore del cassonetpotsa ottenere con una leggera unica livellettaateeno;
tale livelletta dovra avere una pendenza dell’ 1&f¢a onde permettere il regolare deflusso latedalle
acque piovane.

Affinché la base del cassonetto possa conservan$orme, regolare ed indeformabile dopo la sua
preparazione, dovranno adottarsi adeguate precayzév I'immediato deflusso delle acque piovanei e d
superficie; per raggiungere tale scopo si dovrgmedisporre frequenti tagli trasversali e longitadi nelle
banchine o, a mezzo di canaletti, si devieranraxtpie nelle caditoie precedentemente costruite.

Inoltre, lungo i fianchi del cassonetto dovrannsees allontanati tutti quei materiali la cui cadstdla
superficie del cassonetto medesimo causerebbe mg@ndanni di varia natura alla perfetta terminagi
della superficie stessa ed alla successiva paspeira della soprastruttura stradale.

Tutti gli oneri sopraelencati e le rispettive laapioni sono a carico dell'lmpresa perché comperrsaiti
prezzi degli scavi e dei rilevati.

Soltanto dopo aver constatato la perfetta prepamaz sagomatura del cassonetto e la sua difdeaadglue
piovane e di superficie, la Direzione Lavori autedra I'impresa alla formazione della soprastrattur
stradale.

ART. 49 - SCARIFICA DI MANTI BITUMINOSI

I lavori verranno eseguiti con macchina fresatnnanita di dispositivo di immediata rimozione eicardei
materiali estratti di risulta compresi tutti glienm relativi a trasporti, carburanti, mano d’operansumi ed
usure. L'impianto avra una potenza adeguata aldippessore di materiale da rimuovere.

Le dimensioni in larghezza delle scarifiche, cherareno eseguite dopo i ricarichi di misto granultine
bitumato, rispetteranno le larghezza stabilite aherogetto, sono l'intera sede stradale.

Il materiale rimosso restera a disposizione, sa egperita a carico dell'impresa, del’Ente profai® della
strada salvo diverse disposizioni impartite deltd&Erstesso, conformemente a quanto stabilito dalla
normativa vigente relativamente all'impiego o ahmgiego sul sito del cantiere di materiali recupiena!
corso dei lavori stessi. Sara cura e onere deliligiore richiedere le prescritte autorizzazionmierito.

Il conglomerato bituminoso rimosso dalla pavimentazite stradale, il materiale deve essere smaltito e
conferito alle pubbliche discariche a carico dellditta esecutrice.

ART. 50 - STRATO DI MISTO GRANULATO DI PIETRISCO E SABBIA

Tale misto sara composto da pietrisco spaccate dahensioni massime di mm 40 e da sabbia
assortita, con una percentuale minima di questialtlell' 8% al passante 0,075 mm UNI 2332 e massima
del 20 %.
Questo strato dovra rispettare le sedu@néscrizioni granulometriche:
SABBIA passante minimo passante massimo

setacci UNI 2332 - 0,075 mm. 8% 20%
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ART. 51 - FONDAZIONI STRADALI — PAVIMENTAZIONIIN S TABILIZZATO

La posa in opera di pavimenti dovra essere perfattamodo da ottenere piani esatti che consentano |l
deflusso delle acque meteoriche nelle appositéaiadi verso gli spazi liberi.

Saranno cioé rispettate le pendenze longitudinasversali, ove occorra, per un minimo dell’1%r Bgni
tipo di pavimentazione sara indispensabile un taaitofondo, determinante per la resistenza e ddedlia
stessa.

Il sottofondo di macadam dovra essere convenientemeallato e fino a completa chiusura della supierf

| pavimenti dovranno essere consegnati finiti afgier regola d'arte e secondo gli eventuali campion
sottoposti alla D.L.

In particolare:

Fondazioni e pavimentazioni in misto stabilizzata@wamento e in stabilizzato

Sul luogo d'impiego verra steso del misto granulstailizzato a cemento dello spessore indicatte nel
sezioni di progetto, perfettamente compattato, enohato con inerti provenienti dalla frantumaziatie
idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva glametrica sia collocata all'interno del fuso ANASS8IL
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta did@al mc di cemento tipo 325, di kg 75 al mc Hiefi

Il misto stabilizzato a cemento (misto cementatey) fondazione (sottobase) costituito da una misdela
inerti lapidei impastata con cemento ed acqua pianto centralizzato con dosatori a peso o a vo)sa
da stendersi in un unico strato.

Altri spessori potranno essere richiesti purchéinéariori a 12 cm e non superiori a 35 cm.

Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava e/aidicon percentuale di frantumato complessiva cesapr
tra il 35% ed il 60% in peso sul totale degli ineA discrezione della Direzione Lavori potrannca®
impiegate quantita di materiale frantumato supeablimite stabilito, in questo caso la misceladie dovra
essere tale da presentare le stesse resistenzapaessione e a trazione a 7 giorni prescritte agli$o;
questo risultato potra ottenersi aumentando lagpeuele delle sabbie presenti nella miscela efuémtita

di passante allo 0,075 mm.

Gli inerti avranno i seguenti requisiti:

aggregato di dimensioni non superiori a 40 mm, didorma appiattita, allungata o lenticolare;
granulometria compresa nel seguente fuso ed aaedEmento continuo ed uniforme (CNR B.U. n. 23 del
14.12.1971),

Serie crivelli e setacci UNI Passante totalpaso %
A
crivello 40 100
crivello 30 80-100
crivello 25 72-90
crivello 15 53-70
crivello 10 40-55
crivello 5 28-40
setaccio 2 18-30
setaccio 0,4 8-18
setaccio 0,18 6-14
setaccio 0,075 5-10

perdita in peso alla prova di Los Angeles (CNR BilU34 del 28-03-73) non superiore a 30% in peso;
equivalente in sabbia (CNR B.U. n. 27 del 30-032)%bmpreso fra 30 e 60;

indice di plasticita (CNR UNI 10014) uguale a zérateriale non plastico).

Dovra essere impiegato cemento normale (Portlasek,gbanico o d'alto forno) di classe 325.

A titolo indicativo la percentuale di cemento sepinpresa tra il 3% e il 3,5% sul peso degli in@stiutti.

La quantita di acqua nella miscela sara quellaisgwndente all’umidita ottima di costipamento con
variazione compresa entro +2% del peso della naspel consentire il raggiungimento delle resistenze
appresso indicate. Inoltre 'acqua dovra essenatesia impurita dannose, oli, acidi, alcali, mateniganica

e qualsiasi altra sostanza nociva.

L'Impresa dovra proporre alla Direzione Lavori langposizione granulometrica da adottare e le
caratteristiche della miscela.

La percentuale di cemento, come la percentualecqua saranno stabilite in relazione alle prove di
resistenza eseguite sui provini cilindrici confemt entro stampi C.B.R. (CNR UNI 10009) impieganza
disco spaziatore (altezza 17,78 cm, diametro 1&24v0lume 3242 c?m

Con esami giornalieri dovra essere verificata Epandenza delle caratteristiche granulometrichée del
miscele.
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Verra ammessa una tolleranza di +5 punti % fingeakante al crivello n. 5 e di +2 punti % per 8gamnte al
setaccio 2 ed inferiori, purché non vengano supiliatiti del fuso.

A compattazione ultimata la densita in sito dossege inferiore al 97% nelle prove AASHTO modifacet

cui al punto nel 98% delle misure effettuate.

Il valore del modulo di deformazione MC determinatm piastra da 0 cm a 30 non inferiore a 1300 gg/m
La superficie finita della fondazione non dovrastacsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm ieaib a
mezzo di un regolo di 4 m di lunghezza e dispostwisdo due direzioni ortogonali.

Lo spessore stabilito dovra avere tolleranze instttifnon superiori al 5% nel 98% dei rilevamenticaso
contrario le zone con spessore in difetto sarampoetzate del 30%.

Per quanto concerne le fondazioni e pavimentazionisemplice stabilizzato, valgono le stesse
considerazioni fatte sopra, senza impiego di cemerftller, ma con provvista e spargimento di podvdi
frantoio derivante da frantumazione di sabbia gsani

Fondazioni stradali in misto granulare di cava o ume non legato

La fondazione in oggetto e costituita da una mécklinerti stabilizzati granulometricamente; laZione
grossa di tale miscela (trattenuta al setaccio &RIm) pud essere costituita da ghiaie, franturdati;iti di
cava, scorie 0 anche altro materiale assolutanssgero da sostanze organiche e con minime quatitita
materiali limosi ed argillosi e ritenuto idoneo ldaDirezione Lavori.

La fondazione potra essere formata da materialepgorto idoneo oppure da correggersi con adeguata
attrezzatura in impianto fisso di miscelazione.

Lo spessore di assegnazione alla fondazione saatdidalla Direzione Lavori (minimo cm 20).

Il materiale in opera, dopo I'eventuale correziemaiscelazione, rispondera alle caratteristiche eseti

la dimensione massima degli inerti non potra essgperiore alla meta dello spessore compresso steditn

di fondazione e in ogni caso non sara mai supeganen 100;

granulometria compresa nel seguente fuso avent&nado continuo e uniforme praticamente concorde a
guello della curva limite:

Serie crivelli e setacci UNI Passante totaledaq%

Crivello 71 100
Crivello 40 75-100
crivello 25 60-87
crivello 10 35-67

crivello 5 25-55
setaccio 2 15-40
setaccio 0,4 7-22

setaccio 0,075 2-10

rapporto tra il passante al setaccio UNI 0,075 rdrit passante al setaccio UNI 0,4 mm inferiore3 2/
perdita in peso alla prova Los Angeles eseguite singole pezzature inferiore al 30% in peso;
equivalente in sabbia misurato sulla frazione p#ssal setaccio ASTM n. 4; compreso tra 25 e 6pritaa
va eseguita con dispositivo meccanico di scuotinjent

Tale controllo dovra anche essere eseguito perialgt@relevato dopo il costipamento.

Il limite superiore dell’equivalente in sabbia “6pbtra essere modificato dalla Direzione Lavoffunzione
delle provenienze e delle caratteristiche del nmaleer

Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbiempreso tra 25 e 35 la Direzione Lavori richiedaragni
caso (anche se la miscela contiene piu del 60% g0 mli elementi frantumati) la verifica dell'indick
portanza C.B.R. di cui al successivo comma.

Indice di portanza C.B.R. dopo quattro giorni dbibizione in acqua (eseguito sul materiale passahte
crivello UNI 25 mm) non minore di 50%.

E’ inoltre richiesto che tale condizione sia vesdtia per un intervallo di +2% rispetto allumidaé&ima di
costipamento.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso dinenti frantumati a spigoli vivi, I'accettazionevawa
sulla base delle sole caratteristiche indicater@cgxlenti commi a), b) d) e), salvo nel caso cigtcomma
e) in cui la miscela abbia equivalente in sabbmmeso tra 25 e 35.

Ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse

I lavori relativi al ripristino delle pavimentazibmanomesse comprenderanno:

la rifilatura del ripristino con macchina a lamecolare in modo da ottenere figure geometrichelezgo

lo scavo dell’area soggetta al ripristino di prafié variabile secondo le direttive della Direzidrevori
con carico e trasporto del materiale di risulta plibblica discarica;
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la stesa e la rullatura del materiali bituminosisgiessore variabile secondo le direttive della Zibmee
Lavori;

la sigillatura del perimetro del ripristino mediarstesa del mastice bituminoso.

Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche netatalla fornitura dei materiali, di manufatti e di
conglomerati bituminosi tipo (fusi granulometripiercentuali di bitume, valori caratteristici deritiadalla
prova Marshall), la Ditta dovra attenersi scrupalosnte alle norme attualmente in vigore pressatta €
specificatamente descritte nel fascicolo “Normeresgxizioni tecniche” approvate con deliberazioe¢ d
Consiglio Comunale del 16 maggio 1973 esecutivedeeorrenza di termini dal 27 luglio 1973 e delle
norme tecniche della Citta vigenti alla data dalialto.

ART. 52 - OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE O ARMATO

Nell’esecuzione di opere in calcestruzzo sempl@tamnato, ci si dovra attenere a tutte le normelgeadal
R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, dalla circolareis@ro Lavori Pubblici 30 giugno 1980 n. 20244, dal
D.M. 27 luglio 1985, dalla Legge 5 novembre 1971086 e da quelle che potranno essere successit&amen
emanate anche in corso di esecuzione.

| calcestruzzi saranno di norma, salvo diversaiipagrescrizione, confezionati con cemento poaaimo
tipo “325”, nel dosaggio di progetto e che dovfariisi al mc. di calcestruzzo costipato in opéra.curva
granulometrica degli inerti sara determinata inzfane delle caratteristiche dell'opera da eseguninmodo
da ottenere impasti compatti, di elevato peso fipe@ di adeguata resistenza.

Il rapporto acqua-cemento verra prescritto sullaebdi prove di impasto e dovra risultare il piu dmas
possibile, compatibilmente con una buona lavorazgila massa.

Gli impasti dovranno essere eseguiti meccanicameate eccezionalmente, per getti di modesta eatjiar

i quali non si richiedano particolari caratteribgcdi resistenza, potra essere autorizzato I'ingpashano, ed
in questo caso esso dovra essere eseguito conofenei cura, con rimescolamenti successivi a secad
unico su tavolati o aie perfettamente puliti.

Sara altresi ammesso I'impiego di calcestruzzicqméezionati fuori opera nel rispetto delle normiIU
7163-79.

Le casseforme, tanto in legno che in acciaio, dowaessere eseguite e montate con la massima tezaaa
e risultare sufficientemente stagne alla fuoriasnoitlle fasi di getto. La superficie del cassecomatto con
'impasto dovra risultare il piu possibile regolare

Il calcestruzzo sara posto in opera evitando geé#il'alto che possono provocare la separazione
dell'aggregato fine da quello grosso.

La costipazione dei getti dovra avvenire con vitmiaadatti per diametro e frequenza, ad immersiene
superficiali, e tali da consentire il perfetto floramento e la continuita della vibrazione.

In linea generale, dovra essere curato il calcestrianche durante la fase di maturazione, provviman
propria cura e spese alla protezione del conglametal gelo nel caso di getti a basse temperature e
mantenendo umida la superficie dei casseri in dagEmperature elevate.

| getti dovranno risultare delle precise forme prigie, senza nidi di ghiaia, sbavature, concagldsute a
deformazione delle casseforme e senza risalti iathogiunti imperfetti.

Tra le successive riprese di getto, non dovranmosadistacchi o discontinuita o differenze d'akpet la
ripresa dei getti potra effettuarsi solo dopo chesuiperficie del getto precedente sia stata aerueaite
pulita, lavata e spazzolata energicamente.

ART. 53 — PAVIMENTAZIONI IN RESINA

Sistemazioni dei campi in cls

La ripresa dei campi in calcestruzzo deve essezguéda mediante pallinatura metallica del pavimento
esistente o sgrezzatura con mole di diamante perifa I'aderenza, successiva rasatura con speavcila
resino-cementezia tricomponente compreso la priarigitura ed applicazione di rete di fibra di vetro
Ulteriore rasatura con malta resino-cementiziaotriponente. carteggiatura ed aspirazione della paglve
eventuale incisione dei giunti e sigillatura corsima elastica Trattamento antipolvere e successiva
realizzazione di campo in Acrilico.

Resinatura in 2 colori

Il campo da gioco in Acrilico dev'esseresistente agli agenti atmosferici e le colorazipoésono essere
scelte dalla direzione lavori e devono avere undgyale aspetto estetico, dev'essere antisdrucciolo,
applicato su sottofondo in asfalto con pendenzeabirtra 0,5% — 1% per il deflusso delle acquevaine.

La superficie dovra presentarsi come un foglioadta vetrata molto fine che lo rende antiscivolo.
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Il manto Acrilico (Supersoft — Mapecoat ths — WasgoA): Manto sintetico composto da resine acriich
stese su sottofondo in calcestruzzo nr. 2 maniedine acriliche modificate e legate con inerti #d a
resistenza all'usura, pigmentate nella massa e stespera a leggero rilievo antisdrucciolo peratal
continua a freddo e livellata con spatole a pitsptes

Tracciamento campi

Il tracciamento dei campi da gioco (Basket, PallaeCalcetto7pallamano) dev'essere eseguito seckend
misure dei regolamenti delle varie discipline digbidal Coni e dalle Federazioni di appartenerfz® (
FIPAV, etc). Dev'essere utilizzata una vernice gdec antiusura del colore differente dalla resinatdel
campo (solitamente bianca) o comunque da concoodaréa direzione lavori.

ART. 53 - MATERIALI IN PVC -PEAD - ACCETTAZIONE DEL LE FORNITURE

Materiali in PVC con giunto ad anello elastico setmle ex Norme UNi 7447-75 e tiNI 7441-75 tipo BD3
ovvero le norme EN 1401 SN4 secondo le prescrizpomgettuali.

Le tubazioni dovranno essere contrassegnate coardhio IIP.

Ai fini delle prove di riferimento si dovranno osgere i disposti della tab. Il - PVC rigido non gtificato
(D.M. LL.PP. del 12/12/85).

Dovranno essere effettuati controlli in stabilimemd in cantiere sulla corrispondenza della foraitalle
normative vigenti, alle prescrizioni del Capitol&peciale ed ai termini contrattuali che seguono.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranmungere in cantiere dotati di marcature indicdatditta
costruttrice, il diametro nominale e la classe giego; le singole partite della fornitura dovraravere una
documentazione dei risultati delle prove eseguitstabilimento caratterizzanti i materiali impidgad i tubi
forniti.

L'accettazione dei tubi € regolata dal rispettounto indicato al punto 2.1.4. del D.M. LL.PP.1285.

| risultati delle prove di riferimento e di collanddei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effatiuin
stabilimento a controllo della produzione saranmutati con riferimento al valore della rotturaaall
schiacciamento.

Nel caso di tubi e pezzi speciali forniti dall’ Ammigtrazione committente, I'accettazione della fturd sara
subordinata all'esito positivo del preliminare esadella documentazione di accompagno e di prove e
controlli integrativi eventualmente necessari.

Carico, trasporto e scarico tubazioni — Accatastameo e deposito giunti ed accessori dei tubi

Ai sensi dei punti 3.2 - 3.3 - 3.4 del D.M. LL.PR2/12/85, si dovra osservare che il carico, ilgoas, lo
scarico e tutte le manovre in genere, dovrannoressseguiti con la maggiore cura possibile adopkeran
mezzi idonei a seconda del tipo e del diametraud®ied adottando tutti gli accorgimenti necesahbfine di
evitare rotture, incrinature, lesioni o danneggiatng genere ai materiali costituenti le tubazistesse ed
al loro eventuale rivestimento. Pertanto si doveoarevitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive,
strisciamenti, contatti con corpi che possono cajuenprovocare deterioramento o deformazione deéi tub
Nei cantieri dovra predisporsi quanto occorra (melnei e piani di appoggio) per ricevere i tubpezzi
speciali e gli accessori da installare.

L’accatastamento dovra essere effettuato disponerdbi su un’area piana e stabile, protetta aé fdi
evitare pericoli di incendio, riparata dai raggdiasonel caso di tubi soggetti a deformazioni cedieramenti
determinati da sensibili variazioni termiche. Ladalelle cataste dovra poggiare su tavole opportente
distanziate o su predisposto letto di appoggioltézaa sara contenuta entro i limiti adeguati aiemali ed

ai diametri, per evitare deformazioni nelle tubazidi base e per consentire un agevole prelievopi
accatastati dovranno essere bloccati con cunei @witare improvvisi rotolamenti; provvedimenti di
protezione dovranno, in ogni caso, essere adqgpti evitare che le testate dei tubi possano subire
danneggiamenti di sorta. Per tubi deformabili keegsita saranno rinforzate con crociere provvisiiona

| giunti, le giunzioni, le bullonerie ed i mateiiah genere, se deteriorabili, dovranno essere siggip fino

al momento del loro impiego, in spazi chiusi, emootenitori protetti dai raggi solari o da sorgeincalore,
dal contatto con oli o grassi e non sottopostirecka

Per quanto riguarda e modalita di trasporto, astat@ento, posa in opera ed esecuzione delle giirtéd
tubi e dei raccordi in PVC, si rimanda alle “Racemmazioni per il calcolo e linstallazione di cotigoin
PVC rigido nella costruzione di fognature e di sdarindustriali interrati” redatte dallistitutatdliano dei
Plastici (giuridicamente riconosciuto con D.P.R180 dell’ 1.2.1975) e riportate sulla Pubblicazarf 3
(edizione Novembre 1984) del medesimo Istituto. R@&ccomandazioni sopra richiamate si intendono
pertanto facenti parte integrante del presentet@afm. Analogamente dicasi per quelle in poliete
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Posa in opera di tubazioni in PEAD , PVC e CAV peraccolta acque e fognatura

Prima della posa in opera della tubazione di qasismateriale sopra indicato, il fondo scavo sara
opportunamente pulito e costipato, sara poi stelsdtd in calcestruzzo (o sabbia) di spessoreigtenel
progetto od indicato dalla DDL..

Tale letto, per le tubazioni in progetto, non doessere inferiore a 10 cm. Prima di posare la tabaz
sopra tale letto si deve provvedere alla formazideegiunti a manicotto (doppio bicchiere con tenat
fermo) o ad anello a labbro. Rinfianco, ricoprinterd reinterro con le modalita prescritte precedente
secondo le sezioni tipo.

ESECUZIONE DI OPERE VERDI, D’ARREDO E ILLUMINAZIONE

ART. 54 - OPERE DA FLOROVIVAISTA E GIARDINIERE

| prezzi in elenco per le opere compiute comprendarfornitura dei materiali e degli elementi veat di
ottima qualita e la prestazione dello specialiseue aiutante, per la fornitura e posa a regolaeldelle
varie opere previste.

L'lImprenditore edile deve dare inizio ad esecuzidn@rdini e disposizioni impartiti dalla Direzioraei
Lavori, attenendosi rigorosamente a quanto ordjrato divieto di introdurre varianti e modifichdvecnon
saranno tollerate o riconosciute.

Nell’esecuzione dei lavori devono essere adottgtrdcedimenti e le cautele nel rispetto delle norme
antinfortunistiche di legge; I'lmprenditore edilesame le responsabilitd conseguenti, rimanendmivedé
committente da ogni e qualsiasi responsabilitaresten

Per la realizzazione di aiuole, viali, ecc. si uede al tracciamento previa redazione del piandaqop
quindi all'eventuale scasso, formazione di cassordll'altezza prestabilita ed asportazione dadtaa di
risulta.

Le zone da sistemare a prato, dopo I'esecuzioneadsionetto, devono essere sacrificate o vangatéte
con asportazione di qualsiasi elemento non idogeimdi si deve provvedere alla fornitura di ottiteara di
coltura per il riempimento del cassonetto per leok e delle buche per messa a dimora di elementi
vegetativi.

Lo spessore minimo della terra di coltura, dopoostipamento naturale e quando si renda necessaia
scarica completa, non deve essere mai inferiofea

In corrispondenza dei viali, vialetti e piazzalgassonetti devono essere riempiti con materi@gaanterra
bianca, mista, ghiaia) per uno spessore compres®53re 40 cm fino al raggiungimento delle quote
prestabilite.

Ove gia esistesse in posto terra di coltura rigendibnea, la stessa, prima di essere utilizzatee desere
mondata da ogni sorta di detriti, spurgata e colevé@mente smossa, rivoltata e lavorata.

Solo dopo la completa sistemazione del terrenaitsal farea si dovra procedere alla esecuzione delthe

ed alla successiva posa di piantagioni e piantwnazi

La posa delle piante deve essere fatta nella epaizione prescritta, sottoponendo le radici ad un
opportuna preparazione ed assestando adeguatatacieera attorno e sopra il pane radicale, previa
adeguata concimazione sul fondo scavo con conaiingate (stallatico). Ove necessario e richiestalesie
provvedere all'infissione del palo tutore e deigtlcon le dovute assicurazioni e tenditori edniaf
all'innaffiamento secondo I'andamento stagionale.

Per le zone ove é prevista la sistemazione a patieve procedere alla vangatura con ripetutatues del
terreno, che deve essere mondato da ciottoli, ,sassé infestanti e quant’altro non idoneo per la
sistemazione suddetta.

Dopo adeguato trattamento con concime naturaléroiad, secondo prescrizioni, si procede alla sengina
successiva rastrellatura e rullatura del terreno.

Dopo la semina dovranno essere eseguite quelle @pdre di rifinitura, quali sistemazione del dggia e
dello scolo delle acque, regolarizzazione delledpere, eliminazione di parti eccedenti previa ezdeoe di
eventuali cordonature di contenimento.

Queste vengono realizzate con elementi retti oignreemento, ciottoli, pietra naturale, con sattudo e/o
rinfianco in calcestruzzo e malta di cemento.

Il materiale inerte riportato in corrispondenza d@li, vialetti e piazzali, dopo la stesa deveeess
sufficientemente compresso (e se del caso ricajicain adeguati mezzi meccanici; sul piano codligate
verra steso, su tutta la superficie, ghiaiettinmegrischetto di 5-10 mm di pezzatura per uno spesgi 3-4
cm.

Tutte le opere sopradescritte si computano nette domensioni effettive a metro quadrato, metredire, a
numero od a peso.
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ART. 55 - LAVORAZIONI PRELIMINARI

Prima di procedere alla lavorazione del terreno,spstemazione agraria ovvero per scavi, dovrarssere
effettuati: la pulizia generale del terreno oggetio intervento da eventuale materiale di rifiuto,
I'abbattimento delle piante da non conservaregdaspugliamento, I'eliminazione delle specie irdptte
non conformi alle esigenze di progetto, I'estirpaz delle ceppaie e lo spietramento superficiale.

Tutta la vegetazione esistente indicata in progattorestare in loco dovra essere protetta adegeata da
ogni danneggiamento.

Gli strati fertili del suolo e del materiale di scadovranno essere accantonati nell’ambito delieanper
essere riutilizzati nelle zone interessate ai lestessi secondo le indicazioni di progetto.

Le quantita eccedenti e 'eventuale altro maternitilscavo saranno accantonati nel luogo ovverotgial
discariche autorizzate. L’approvvigionamento d’ac@ucompreso nei prezzi di elenco.

ART. 56 - MESSA A DIMORA DI ALBERI ED ARBUSTI

La messa a dimora degli alberi, degli arbusti easipugli dovra avvenire in relazione alle quotétdi
avendo cura che le piante non presentino radioi sdbperto né risultino, una volta assestato®rieno,
interrate oltre il livello del colletto.

L'imballo della zolla costituito da materiale dedadile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovraresagliato
al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoveracsdtto la zolla, togliendo soltanto le legaturdattiehe e il
materiale di imballo in eccesso.

La zolla deve essere integra, sufficientemente an@derente alle radici; se si presenta troppatiaadovra
essere immersa temporaneamente in acqua con'itatballo.

Analogamente si dovra procedere per le piantetirmicontenitore.

Per le piante a radice nuda parte dell’apparat@abel dovra essere, ove occorra, spuntato alleragé
delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate

Le piante dovranno essere collocate ed orientateotho da ottenere il miglior risultato esteticaeentico in
relazione agli scopi della sistemazione.

Prima del riempimento definitivo delle buche, dlbexi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimeosi
dovranno essere resi stabili per mezzo di palosiiegno, ancoraggi e legature.

L’Impresa procedera poi al riempimento definitivelld buche con terra di coltivo, costipandola caradn
modo che non rimangano vuoti attorno alle radiaila zolla.

Il riempimento delle buche, sia quello parzialem@idella piantagione, sia quello definitivo, potissere
effettuato, a seconda della necessita, con teraltiio semplice oppure miscelata con torba.

Nel caso la Direzione Lavori decida che all’attdI'oiepianto venga effettuata una concimazione seleoia
localizzata, I'lmpresa avra cura di spargere ilifieeante attorno e vicino alle radici o alle zglin modo da
evitare danni per disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrssere formata una conca o bacino per la ritenzione
dell’acqua da addurre subito dopo in quantita adbote, onde favorire la ripresa della pianta diface il
costipamento e I'assestamento della terra attdteaaici e alla zolla.

Alberi, arbusti e cespugli a foglia caduca

Le piante a foglia caduca dovranno essere meseaaadnel periodo adeguato all’attecchimento dedlige
specie, generalmente durante il periodo di ripeggetativo.

L'eventuale potatura di trapianto della chioma dessere autorizzata dalla Direzione Lavori e deeguire
rigorosamente le disposizioni impartite, rispettaiigportamento naturale e le caratteristiche Spa delle
singole specie.

Nel caso fosse necessario agevolare il trapiattapresa, su indicazione della Direzione Lavoriorera le
piante con prodotti antitraspiranti.

Alberi, arbusti e cespugli sempreverdi

Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdivdmno essere forniti esclusivamente con zolla o in
contenitore e dovranno essere messi a dimora netpeadeguato all’attecchimento delle varie specie
Le piante sempreverdi e resinose non devono egggate: saranno eliminati, salvo diverse specifiche
indicazioni della Direzione Lavori, soltanto i ras@cchi, spezzati o danneggiati, secondo quantifispto
negli Allegati tecnici.

Fatta eccezione per le conifere sempreverdi, iro adisnecessitd € possibile fare ricorso all’uso di
antitraspiranti, secondo le indicazioni della Dioee Lavori.
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Piante tappezzanti

La messa a dimora di queste piante sara identicagrana delle diverse tipologie sopraindicate eede
essere effettuata secondo il seguente schema:

ripulitura del terreno

fresatura, sminuzzatura, riporto di terriccio urfigdito, livellamento

aspersione di antigerminativo liquido o granulare

stesura, fissaggio, cucitura e foratura del teliganante in pvc verde-nero intrecciato

piantagione delle tappezzanti

stesura di cm 5 di corteccia di pino.

Se le piante saranno state fornite in contenit@ulizionali (vasi di terracotta o di plastica, penti
metallici, ecc.) questi dovranno essere rimossingece i contenitori di materiale deperibile (tarlpasta di
cellulosa compressa, ecc.) le piante potranno@ssesse a dimora con tutto il vaso.

In ogni caso le buche dovranno poi essere colntderra di coltivo mista a concime ben pressatamno
alle piante.

L'lmpresa € tenuta infine a completare la piantagialelle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti,
legandone i getti, ove necessario, alle appositatgte di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo
ottenere i migliori risultati in relazione agli gualella sistemazione.

Per le prime cure di trapianto valgono le normedaig all'articolo precedente.

ART. 57 - FORMAZIONE DEL PRATO

Per preparare il terreno destinato a tappeto erbmiseffettuera, se necessario, una ulteriore juliel
terreno rimuovendo tutti i materiali che potrebbienpedire la formazione di un letto di terra ditoa fine
ed uniforme, si livellera e rastrellera il terresecondo le indicazioni di progetto per eliminareniog
ondulazione, buca o avvallamento.

Gli eventuali residui della rastrellatura dovramssere allontanati dall’area del cantiere.

La formazione del prato dovra avvenire dopo la mesdimora di tutte le piante previste nel progettimpo
I'esecuzione degli eventuali impianti tecnici.

Dovranno impiegarsi selezionate e rispondenti @sehte a genere, specie e varieta richieste, samflee
confezioni originali e sigillate, munite di certéito di identitd ed autenticita con I'indicazioredld purezza,
di germinabilita e della data di confezionamenth gcadenza stabiliti dalle vigenti leggi.

Dopo la preparazione del terreno, l'area sara essmicon uniformita e rullata convenientemente. I
miscuglio dovra essere stato composto secondadem@ali precisate in progetto.

Terminate le operazioni di semina, il terreno dessere immediatamente irrigato.

Il prato dovra presentarsi perfettamente inerbibm ¢e specie previste, esenti da malattie, chiade
avvallamenti dovuti all’assestamento del terrerzal @ltre cause.

Le scarpate e i terreni in pendio dovranno essarérati 0 piantati con specie caratterizzate daatente
apparato radicale e adatto a formare una staljlertoa vegetale.

Nella formazione dei vari tipi di prato sono comprei tutti gli oneri relativi_alla _preparazione del
terreno, alla semina o alla piantagione, alle irrigzioni ed ai tagli quando I'erba ha raggiunto cm 1@i
altezza

ART. 58 - PREPARAZIONE BUCHE E FOSSE

Le buche ed i fossi per la piantagione delle speegetali dovranno avere le dimensioni piu ampigsiiali

in rapporto alla grandezza delle piante da mettafenora.

Per le buche e i fossi che dovranno essere retilsazain eventuale preesistente tappeto erbosopidsa
sara tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti seae per contenere al minimo i danni al pratoastante,
recuperando lo strato superficiale di terreno petiempimento delle buche stesse, in accordo con la
Direzione Lavori.

Il materiale proveniente dagli scavi, se non lizegéto o non ritenuto idoneo, a insindacabile giicddella
Direzione Lavori, dovra essere allontanato dalltega dalla sede del cantiere e portato alla pubblic
discarica o su aree autorizzate.

Nella preparazione delle buche e dei fossi, I'lmsprelovra assicurarsi che nella zona in cui le piant
svilupperanno le radici non ci siano ristagni diiditd e provvedere che lo scolo delle acque sugalifi
avvenga in modo corretto.

Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi probléimistagno I'lmpresa provvedera, su autorizzaeiaella
Direzione Lavori, insieme a quella apportata.

35



Le quote definitive del terreno dovranno esserellguadicate negli elaborati di progetto e dovranno
comunque essere approvate dalla Direzione Lavori.

ART. 59 - POTATURE DI ALBERI
Prescrizioni generali
Le operazioni andranno eseguite secondo le dagmgviste in progetto ed ordinate dalla D.L.
Le potature dovranno essere eseguite in modosgettare la forma naturale delle piante; dovra
essere eseguita razionalmente in funzione dellkciespdell'eta, della conformazione e funzione vatyd.
Si ricorrera, da caso a caso, a interventi chetiimiper quanto possibile la asportazione di maleri
vegetale (da contenere di norma entro il 30% delléh Sono da escludere pertanto in linea di fpiac
tutti gli interventi che presuppongano tagli dreisti indiscriminati della chioma.
Tutti i residui di potatura andranno tempestivategaccolti e sminuzzati previa cippatura, ovyero
per le parti non triturabili, allontanati dal carg o smaltiti presso impianti di compostaggioattaforme di
raccolta differenziata. Le risulte di tutte le gate devono essere eliminate entro e non oltraoiing
successivo alla esecuzione del lavoro.
Gli oneri di discarica, per lo smaltimento dei regilui vegetali sono a carico della Ditta Appaltatrice
Fanno parte integrante del seguente Capitolatoi@petAppalto le prescrizioni che seguono desuiate
1. Capitolo 8° “Le potature in ambiente urbano” delriale per tecnici del verde urbano della Citta di
Torino;
2. “Le indicazioni sulla Potatura” del Piano di gestodelle alberate comunali redatto nel 2003 dal
dott. Andrea Polidori, agronomo;
Le fotocopie di quanto sopra sono consultabili goegi uffici comunali della Divisione Tecnica.

La D.L. si riserva I'opportunita di utilizzare iigpato per il miglioramento agronomico del suolo
oggetto di intervento, per camminamenti rusticpee pacciamare i nuovi piantamenti.

Tipologia di potature

La D.L. potra ordinare, nel rispetto delle quangitaviste in progetto, I'effettuazione delle seguen
tipologie di potatura:

1. potatura di allevamentoriguarda gli esemplari piu giovani, con intervemtirato all'impostazione
dell'impalcatura della chioma, in modo da favoiiigortamento naturale caratteristico della specie;

2. potatura di mantenimentoconsiste nell'asportazione totale dei rami trogpduppati e/o vigorosi,
privilegiando il diradamento rispetto alle altreeog@zioni di potatura; tale intervento ha lo scopo d
mantenere nel tempo le condizioni fisiologiche edamentali delle piante, riducendo nel contempo i
rischi di schianto dei rami;

3. potatura di contenimentoha lo scopo di dimensionare la pianta in relazianevincoli presenti
nell'ambiente urbano; deve essere eseguita rigplettdal piu possibile il portamento naturale della
pianta, mantenendo equilibrato il volume della oo

4. potatura di risanamentoda eseguirsi quando i soggetti presentano depetiidievaria natura oppure
stabilita precaria;

5. rimonda del seccda utilizzare su esemplari arborei che denotaneepa di branche, rami o parti
apicali secche, al fine di asportare le porziogjetative morte o in fase di deperienza.

Di norma andra adottata una potatura che elimincdanpetizione tra le branche od i rami
equilibrando e contenendo la chioma, sempre npettie delle forme naturali, ed asportando la minor
quantita possibile di vegetazione.

Tecniche di taglio

Le tecniche di taglio devono assecondare la capadi compartimentare le ferite propria degli
alberi che sviluppano naturali barriere di difesa isolare ferite o parti di pianta danneggipts,impedire
la propagazione dei microrganismi invasori respbilisdi carie e marciumi del legno.

Il collare, durante la potatura non va intaccatotamto meno asportato. Va pertanto escluso sia il
taglio raso che il taglio all'internodo che lasai moncone di ramo destinato a marcire e diverftare
potenziale di infezione per il resto della pianta.

In generale, per analoghi motivi, non si effettungro tagli al tronco oppure sulle biforcazioni.

Se possibile si effettueranno tagli che alleggamo le branche principali senza intaccare la
struttura portante dell'albero con la sua gerardh@dametri dall'interno verso la periferia detlioma.

Epoca di intervento
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La potatura puo svolgersi senza danno durante ltattoo con esclusione dell'epoca in cui la pigmtaiuce
la nuova vegetazione. In generale é preferibile,rpetivi pratici di lavoro, effettuarla durante riposo
vegetativo con l'albero spoglio, nei mesi di NovesDicembre, Gennaio, Febbraio.
Attrezzi

Gli attrezzi di potatura (motoseghe, seghetto, biédy devono risultare affilati per evitare tagli
irregolari o strappi del legno che offrano maggsuperfici esposte agli agenti patogeni delle carie

La motosega va utilizzata con giudizio e ove {les sostituita dalle forbici azionate
pneumaticamente per ridurre lo sforzo dell'opegator

E’ assolutamente vietato I'impiego di macchinaidiche con battitori dentati, martelletti ruotaati
similari onde evitare gravi danni alle piantagicsfilacciamento di tessuti, scosciatura di ransjdei alla
corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle peotpite.
Prescrizioni particolari sulla potatura del Platano

Ai fini del rispetto del D.M. 17/04/1998 e CircotaApplicativa per le attivita di potatura sui plata
I'Impresa dovra attenersi alle seguenti disposizieadi tabelle):

B3 — Lavori di potatura su platano

ATTIVITA’ DI CANTIERE

Richiedere all'impresa la “Dichiarazione di disinfene degli attrezzi” prima di ogni inizio lavori.

Limitare il piu possibile interventi di potatura

Potare durante il riposo vegetativo

Disinfettare superfici di taglio con diametro parsuperiore a 10 cm (%)

Disinfettare gli attrezzi di taglio nel passagg@uha pianta all’altra ()

Note:

Miscelare: 1 Kg di vinavil + 12 g di tiophanato nihet/Kg + 9 g di rame metallo /Kg, questi ultimiloa

sono approssimabili a 1 cucchiaio di enovit metil@olvere bagnabile disciolto in un bicchiere djaa e 2
cucchiai di sali di rame.

Utilizzare sali d'ammonio (mezzo cucchiaino rasoarispondente a 1 g di cloruro di benzalconio) i
agiscono come geodisinfettanti ad ampio spettroicles.

C — Azioni post cantiere

Nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezziutilizzati per la potatura devono essere sempre
disinfettati con sali quaternari di ammonio all’1% o con ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilic al
60%.

ART. 60 - ABBATTIMENTI

Gli abbattimenti dovranno essere effettuati temeodnto dei vincoli urbani esistenti in zona ed
utilizzando tutte le attrezzature necessarie adteevdtare pericoli per l'incolumita pubblica e daran
manufatti. Tutto cio nel rispetto delle vigenti ¢ggn materia di conduzione dei cantieri e dei manstradali
e, comunque, minimizzando l'impatto dei lavorisguhobilitd urbana veicolare e pedonale.

In ogni caso I'lmpresa sara responsabile di ogmndggiamento che in qualsiasi forma o per
gualsiasi motivazione dovesse verificarsi, rimamed@mministrazione Comunale sollevata da ogni
responsabilita in merito.

L'impresa provvedera a smaltire immediatamenteaateriale di risulta (depezzato o triturato a
discrezione dell'lmpresa) alla stazione di commgtadi Via Candelo a Biella seguendo in proposito
norme dettate anche dalla legislazione vigentedteria fitosanitaria.

Le parti della pianta che lo consentono saranmgedti allacippaturg e la Direzione Lavori Si
riserva I'opportunita di utilizzare il cippato pigmiglioramento agronomico del suolo oggetto demento,
per camminamenti rustici, e per pacciamare i np@ntamenti.

Nel prezzo dell’abbattimento € compreso lo sradiato della ceppaia con modalita tali da evitare
danni a manufatti e servizio.

Sono a carico dell'lmpresa tutte le opere provigs(segnaletica, transennamenti, ecc) nonche tutte
le incombenze istituzionali relative alla agibildal traffico veicolare e pedonale.

ART. 61 - ANALISI STABILITA” ALBERATE

Le analisi sulla stabilita degli alberi che sarammdinate dalla D.L., dovranno essere eseguite etai€o
Agronomo, abilitato ai sensi di legge all'eserciziella professione, con lausilio delle metodologie
analitiche e strumentali riconosciute a livello@go.
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ART. 62 - MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI. PRESCRIZIO NI PARTICOLARI RELATIVE

AGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

Il miglioramento di superfici boschive in condiziat squilibrio vegetazionale o selvicolturale éuato con

i seguenti interventi:

1. taglio dei soggetti maturi e stramaturi e di quetiorti, malconformati, deperienti (per eliminare il
pericolo del diffondersi di eventuali parassitogilggati, in cattive condizioni vegetative, condaviti
segni di aduggiamento, soprannumerari, ed elimim&zidel'Edera e della Vitalba corrente lungo i
tronchi;

2. awvio alla conversione ad alto fusto per le Latigobili a ceduo, rilasciando i polloni migliocon
funzioni di matricine;

3. ripulitura del sottobosco con eliminazione dei Reelle altre infestanti;

4. diradamento del Sambuco e del Nocciolo laddoveepitesr soprannumero;

5. salvaguardia della rinnovazione arborea ed arkausliicui si vuol preservare la presenza;

6. apertura di chiarie intorno agli esemplari di Lagiie nobili mediante il taglio della Robinia chie |
circonda;

7. awvio alla conversione all'alto fusto degli esennpth Robinia a ceduo, con rilascio dei polloni tog

(1-2 per ceppaia, e precisamente quelli aventi tieaistiche di perfetta robustezza e perfetto
portamento);

8. taglio degli esemplari arborei che per il loro pesportamento possono favorire movimenti dellareolt
superficiale di suolo;

9. taglio degli esemplari arborei localizzati sulleosge del Torrente Oropa ed il cui fusto, per peso e
portamento, puo essere oggetto di rovescimentoansd d’acqua;

10. biotriturazione della ramaglia e del materiale dEnte dal decespugliamento non recapitato in
discarica..

Tutte le operazioni devono essere effettuate sefgukenbuone regole selvicolturali, allo scopo diagire il

miglioramento quantitativo e qualitativo del som@so, anche ai fini della conservazione e deflelaudel

suolo.

Dovranno sempre e comunque essere tenute preseirhe stabilite dalle vigenti Prescrizioni di siasa

e di polizia forestale, ed in particolare i lavddvranno essere eseguiti nel corso del periodo czsodra il

15 ottobre ed il successivo 30 marzo.

| soggetti arborei da abbattere saranno contraatietplla D.L.

Il materiale oggetto di taglio, previamente depezzdovra essere concentrato nei luoghi desigrata d

D.L..

Le opere dovranno essere eseguite tenendo préseatjuenti prescrizioni tecniche:

A.1) Taglio polloni esistenti sulle ceppaie

Saranno assoggettati al taglio, ceppaia per cappati i polloni contorti, mal portanti e sottossg, ad

esclusione dei migliori aventi caratteristiche dirfptta robustezza e perfetto portamento. Il tagbora

effettuato il piu possibile a filo ceppaia.

A.2) Taglio matricine

Dovranno altresi essere tagliate quelle radeici@re piante da seme che si trovano, anchegiasta, in

cattive condizioni vegetative.

A.3) Sramatura e depezzatura del materiale taghiatonseguente ammucchiamento

Il materiale tagliato verra sramato e cimato stiblei caduta. Il fusto verra sezionato in spezidanei al

trasporto, secondo le consuetudini del luogo. Ini @gso per il materiale legnoso di diametro > drlal

lunghezza massima dei toppi per legna da ardemvatic dalla depezzatura dovra essere< m 1,50.

L'accatastamento della ramaglia e dei cimali iesattdella biotriturazione dovra avvenire in depoess

naturali del terreno. Ove cio non fosse possilaileamaglia, ben pressata, sara appoggiata sub ldog

lavoro e comunque non sulle ceppaie trattate.

B) Trasporto all'interno del cantiere del materitgliato

Per il trasporto all'interno del cantiere del matker tagliato e per I'esbosco saranno adottate keittautele

tese alla salvaguardia del soprassuolo esistentéligdando i mezzi tecnici piu idonei.

C) Decespugliamento

Il materiale di risulta sara sottoposto a biotatzione con cippatrice o trasportato in discarica.

D) Biotriturazione ramaglia
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La ramaglia ed il materiale vegetale risultanti d#cespugliamento devono essere sottoposti a
biotriturazione con cippatrice mobile, e con riatib biologico del prodotto all’interno dell’area d
intervento.

L’eventuale abbruciatura della ramaglia potra esséfiettuata previo rilascio di specifica autorzpae da
parte dell’ Autorita competente e tenendo presentidcessarie cautele:

- dovranno essere scelte giornate particolarmemida) o con caduta di lieve pioggia, possibilmemtée
prime ore del mattino;

- dovranno essere scelte superfici aperte e defaontrollo, possibilmente in vicinanza di cor&atua e rii

di facile ed immediato attingimento;

- la squadra di operatori dovra continuamente odate, e sino al completo spegnimento, il material
abbruciato ed i residui, e poi procedere alla bagadinale di ceneri e braci.

ART. 63 - MANUTENZIONE DELLE OPERE VERDI

All'appaltatore compete la manutenzione gratuitdladalata del verbale di ultimazione dei lavori
florovivaistici sino al temine del periodo dellargazia di attecchimento, compresa la manutenzione
ordinaria del tappeto erboso.

Le opere di manutenzione prevedono:

— concimazioni chimiche;

— innaffiamenti;

— rifacimenti di aree erbose a scarsa vegetaziahgsesti da interventi sulle aree stesse;

— raccolta ed asporto dei sassi, materiali vartiiggacenti sulle aiuole;

— fornitura e stesa terra di colture per I'elimiiwaz di avvallamenti e assestamenti;

— pulizia di aiuole e cortili in terra battuta dayfie;

Il taglio dell’erba sara eseguito esclusivamenta o@ezzi meccanici a lama rotante e/o con trituraor
coltelli, salvo diverse disposizioni impartite @dalirezione dei Lavori ed integrati con altri atizeatti a
completare I'operazione. | materiali di risulta &amo allontanati e trasportati alle discariche razdate
entro e non oltre il secondo giorno successivo edkecuzione delle varie operazioni. Qualora peessta
operativa, I'lmprenditore edile dovesse sporcar@dst e aree comuni, sara tenuto a pulirle senzaeaso.

ART. 64 - LEGNAMI-OPERE IN LEGNO

Saranno prowvisti fra le piu scelte qualita debdegoria prescritta e non presenteranno difetbrimgatibili

con l'uso a cui sono destinati (UNI 8198).

| legnami da impiegare in opere stabili o prowispdi qualunque essenza essi siano, dovrannondspe a
tutte le prescrizioni di cui al DM 30.10.1912 etkalorme UNI vigenti.

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dalbeto e non dai rami, essere sufficientemente idiittt
modo che la congiungente i centri delle due basidebba uscire in alcun punto dal palo, dovraniseres
scortecciati per tutta la loro lunghezza e congatigllla superficie; la differenza fra i diametnedi dalle
estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimiadeihghezza né il quarto del maggiore dei 2 diamet

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigimlassato, tutte le facce dovranno essere spianate e
senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lossmun misura non maggiore di un sesto del lattadel
sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorasgeadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con gijdpiirati a filo vivo, senza alburno né smusssdrta.

Tutte le attrezzature in legno poste in opera d@attmcon il terreno o in esso infisse, dovrannoaggre
durevolezza contro il degrado biologico, con paftice attenzione alla parte situata immediatamsnpea e
sotto il piano del terreno fino ad una profonditadia di cm 10.

Dovra essere impiegato legname di naturale eleeaiatenza all’azione di funghi, batteri ed insettvero
legname trattato in profondita con prodotti chefedscano alto grado di conservabilita, tipo legeadn
conifera nordica impregnato a pressione con sostaatine atossiche, esenti da cromo, garantita con
marchio di qualita RAL, norme DIN 68800-4047.

L'Appaltatore € comunque tenuto a notificare ditadh volta gli arrivi dei materiali in cantiere Birettore
dei Lavori perché questi, prima che i materialgstsiano messi in opera, possa esaminarli e adcett

Il Direttore dei Lavori avra la completa facoltardiutare tutti i materiali provvisti o parte desi, se non li
ritenesse idonei, senza che I'’Appaltatore posstemdere indennizzi né proroghe nella ultimazione de
lavori.
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Accertamento della qualita e contestazioni

All'atto della consegna, i beni saranno sottopastiontrollo qualitativo e quantitativo da partelaébL. Il
controllo e I'accettazione dei beni non sollevagpaltatore dalle responsabilita per le proprie igalzioni
in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei benissie

| beni consegnati, anche se gia posati in opera, @n risulteranno in possesso dei requisiti rithie
potranno essere rifiutati dal’E.A. nel caso di alggsamento di difetto non rilevato o non immediatate
rilevabile.

ART. 65 - GARANZIA DI ATTECCHIMENTO

| prezzi unitari comprendono I'onere della garardiiattecchimento della durata di 1 (uno) annotpee le
piante ad iniziare dalla data del verbale Ultimaeid.avori. Dopo tale scadenza le piante si dovranno
presentare sane ed in buono stato vegetativo; rquado piante al termine del periodo di garanzia si
presentassero compromesse sia dal punto di vigietateso, sia da quello estetico, a giudizio dél4.,
I'lmpresa le dovra sostituire.

ART. 66 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Fino a che non sia stato emesso, con esito favieres approvato il Certificato di Regolare Eseonei la
manutenzione delle opere eseguite, ordinaria eordirmria, dovra essere effettuata a cura e spese
dell’ Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzioeel’approvazione del C.R.E. e salve le maggiori
responsabilita sancite dell’art. 1669 C.C., I'Agptdre € quindi garante delle opere e delle foraitu
eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali sheostrassero non rispondenti alle prescriziontm@attuali
ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni @dbeessero verificarsi anche in conseguenza de|l'pgiché
corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere etsegel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sattoapdi
intervento d'ufficio, nei tempi prescritti dalla D.

Per cause stagionali o per giustificati motivi poésssere concesso all’Appaltatore di procedereeavimti

di carattere provvisorio, provvedendo quindi ailparazioni definitive, a regola d’arte, appena uks
All'appaltatore compete la manutenzione gratuitdladalata del verbale di ultimazione dei lavori
florovivaistici sino al temine del periodo dellargazia di attecchimentocompresa la manutenzione
ordinaria del tappeto erboso.

Le opere di manutenzione prevedono:

— concimazioni chimiche;

— innaffiamenti;

— rifacimenti di aree erbose a scarsa vegetaziatigsesti da interventi sulle aree stesse;

— raccolta ed asporto dei sassi, materiali vartiiggacenti sulle aiuole;

— fornitura e stesa terra di colture per I'elimimeze di avvallamenti e assestamenti;

— pulizia di aiuole e cortili in terra battuta dafie;

Il taglio dell’erba sara eseguito esclusivamenta o@ezzi meccanici a lama rotante e/o con trituraor
coltelli, salvo diverse disposizioni impartite daDirezione dei Lavori ed integrati con altri atizeatti a
completare I'operazione. | materiali di risulta &amo allontanati e trasportati alle discariche razdate
entro e non oltre il secondo giorno successivo edlecuzione delle varie operazioni. Qualora peessta
operativa, I'lmprenditore edile dovesse sporcar@dst e aree comuni, sara tenuto a pulirle senzaeaso.

ART. 67 - MATERIALI PER OPERE A VERDE ED ARREDO

Substrati di coltivazione
Con substrati di coltivazione si intendono matedalorigine minerale e/o vegetale utilizzati siteyonente
0 miscelati in proporzioni note per impieghi paotari e per ottenere un ambiente di crescita adste®
diverse specie che si vogliono mettere a dimora.i Babstrati imballati le confezioni dovranno nifare
guantita, tipo e caratteristiche del contenuto.
In mancanza delle suddette indicazioni sulle caafézo nel caso di substrati non confezionatidesvra
fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultatii analisi realizzati a proprie spese, secondo todie
normalizzati dalla Societa Italiana della Scieneh Suolo S.I.S.S. per i parametri indicati neglieghti
tecnici da sottoporre all’approvazione della Dicgw Lavori.
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| substrati, una volta pronti per l'impiego, dovnanessere omogenei e i componenti distribuiti in
proporzioni costanti all'interno della loro massa.

Fitofarmaci
| fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, itédi, diserbanti, antitraspiranti, mastici, eccddvranno
essere forniti nei contenitori originali e sigillakalla fabbrica, con I'indicazione della composiz e della
classe di tossicita, secondo la normativa vigente.

Drenaggi e materiali antierosione
I materiali da impiegare per la realizzazione d@nédiggi e opere antierosione dovranno corrispondere
guanto indicato in progetto e, per quelli forniii gonfezione, essere consegnati nei loro imbaidjirwali,
attestanti quantita e caratteristiche del contefeso resistenza, composizione chimica, requiditillici e
fisici, durata, ecc.) per essere approvati dalleefdone Lavori prima del loro impiego. Per i pradoon
confezionati la Direzione Lavori ne verificheravdita in volta qualita e la loro provenienza.

Terra di coltivo riportata
La terra di coltivo riportata deve provenire dateato attivo (primi 40 cm) di un terreno agraessa dovra
essere priva di pietre, tronchi, rami, radici elparti, che possano ostacolare le lavorazionirammiche del
terreno dopo la posa in opera ed essere chimicamentra (pH 6,5-7).
La quantita di scheletro non dovra eccedere il 8vdlume totale e la percentuale di sostanza @zgaron
dovra essere inferiore al 2%. La terra di coltiovré essere priva di agenti patogeni e di sosttosche
per la piantagione.
Con questa terra sara necessario mescolare un eqgamal 30% di sabbia affinché si possa realezzar
ottimo substrato di semina per tappeto erboso.
Prima di effettuare qualsiasi impianto, dovranneees conclusi tutti i movimenti di terra e I'areavch
presentare le quote definitive secondo quelle atdioegli elaborati di progetto.

Concimi
I concimi minerali, organici, misti e complessi ilapiegare dovranno avere titolo dichiarato secoledo
vigenti disposizioni di legge ed essere fornitil'malolucro originale della fabbrica, fatta esclose per i
letami, per i quali saranno valutate di volta intaajualita e provenienza. La Direzione Lavoriiserva il
diritto di indicare con maggior precisione, scegieli di volta in volta alla base delle analisilaboratorio
sul terreno e sui concimi e alle condizioni dellanpe durante la messa a dimora e il periodo di
manutenzione, quale tipo di concime dovra essat®us
Il concime da utilizzare dovra avere titolo diclitr secondo le vigenti disposizioni di legge ederss
fornito nell'involucro originale della fabbrica.
Esso deve essere caratterizzato da un rapport@ [2ati:2 piu microelementi ed in cui I'azoto vierezluto
in maniera controllata.
Tale concime verra utilizzato come concimaziondodido per il piantamento di arbusti; lo stesso tifio
concimazione dovra essere utilizzata per il tappebmso ma utilizzando un concime ternario daldi®
24-24 nella dose di 50 g/mq.

Ammendanti
Con ammendanti si intendono quelle sostanze softoa di composti naturali o di sintesi in grado di
modificare le caratteristiche fisiche del terre@mn correttivi si intendono quei prodotti chimiaajnerali,
organici o biologici capaci di modificare le caesistiche chimiche del terreno. Si potranno impiega
prodotti con funzioni miste purché ne siano dicdtida provenienza, la composizione e il campozibre e
siano forniti preferibilmente negli involucri origali secondo la normativa vigente.
L'utilizzo del terriccio ammendante sara necesspap migliorare le qualita fisiche della terra chera a
contatto con la zolla delle piante arboree ed anmisel riempimento della buca. Il terriccio dowssere
fornito negli involucri originali secondo la normat vigente.

Pacciamature

Con pacciamatura si intende una copertura delrneraescopi diversi (es. controllo infestanti, liazione
dell’evapo-traspirazione, sbalzi termici, ecc.).
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I materiali di pacciamatura comprendono prodottodgine naturale o di sintesi e dovranno essengitfo
(quando si tratti di prodotti confezionabili) nedrdenitori originali con dichiarazione della quaatidel
contenuto e dei componenti.

Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi ocecd@rvalutare di volta in volta qualita e provenenz

La pacciamatura che verra utilizzata (solo nelBane cui & previsto il piantamento degli arbustyas
costituita da materiale organico proveniente datira. Per tale prodotto la D.L. si riserva laoftc di

valutare di volta in volta la provenienza e la @aal

Pali di sostegno, ancoraggi e legature
Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti devanti dimensioni, dovranno essere forniti palisdstegno
(tutori) adeguati per numero, diametro ed altedim dimensioni delle piante, diritti e forniti diupta. |
tutori dovranno essere di legno industrialmenténgpeagnati di sostanze imputrescibili.
Analoghe caratteristiche di imputrescibilitd dowranavere anche i picchetti di legno per I'eventuale
bloccaggio a terra dei tutori.
Qualora si dovessero presentare problemi di ngatricolare (mancanza di spazio, esigenze estetciue)
i pali di sostegno potranno essere sostituiti gmoeaggi in corda di acciaio muniti di tendifilo.
Le legature dovranno rendere solidali le pianteali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentemdon
'eventuale assestamento, al fine di non provosdrezzature al tronco, dovranno essere realizzate p
mezzo di collari speciali o di adatto materialestt (es. cinture di gomme, nastri di plastica, eoppure,
in subordine, con corda di canapa (mai filo dideor altro materiale inestensibile). Per evitarendata
corteccia, potra essere necessario interporretui@e e tronco, un cuscinetto antifrizione di damlat
materiale.

Materiale vegetale
Per materiale vegetale si intende tutto il matenabo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, Jeoccorrente
per I'esecuzione del lavoro.
Questo materiale dovra provenire da ditte appositdenautorizzate ai sensi delle leggi 18/6/193387. e
22/5/1973 n. 269 e successive modificazioni e nazgni. Dovra esseredichiarata la provenienza .
Le piante dovranno essere esenti da attacchi dittingnalattie crittogamiche, virus, altri patogeni
deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura pbhssano compromettere il regolare sviluppo vegetaiil
portamento tipico della specie.
Potranno essere utilizzate piante non provenientiidaio e/o di particolare valore estetico unicataeese
indicate in progetto.
Le piante dovranno aver subito le necessarie lai@main vivaio e rispondere alle specifiche contien
nell’'articolo seguente.
Le piante dovranno essere etichettate singolarmenper gruppi omogenei per mezzo di cartellini di
materiale resistente alle intemperie sui quali siata riportata, in modo leggibile e indelebile, la
denominazione botanica (genere, specie, varielidyan) del gruppo a cui si riferiscono.
Le caratteristiche con le quali le piante dovraeseere fornite (densita e forma della chioma, pEse
numero di ramificazioni, sistema di preparazionajgarato radicale, ecc.) sono precisate nelecsiche
allegate al progetto o indicate nell’Elenco Preznkelle successive voci particolari.
Per quanto riguarda il trasporto delle piante, ilesa dovra prendere tutte le precauzioni necessari
affinché queste arrivino sul luogo della sistemaeimelle migliori condizioni possibili, curando clie
trasferimento venga effettuato con mezzi, protézéomodalita di carico idonei con particolare atiene
perché rami e corteccia non subiscano danni elle zon abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi aadei
sobbalzi o per il peso del materiale soprastante.
Una volta giunte a destinazione, tutte le pianteralino essere trattate in modo che sia evitato dgro
danno: il tempo intercorrente tra il prelievo irvaiio e la messa a dimora definitiva (o la sistenraziin
vivaio provvisorio) dovra essere il piu breve pb#ei
In particolare I'lmpresa curera che le zolle eddici delle piante che non possono essere immeaiatie
messe a dimora non subiscano ustioni e mantendatendre di umidita adeguato alla loro buona
conservazione.

Alberi

Gli alberi dovranno presentare portamento e dineemsispondenti alle caratteristiche richieste plalgetto
e tipici della specie, della varieta e della etanamento della loro messa a dimora. Gli alberi douo
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essere stati specificatamente allevati per il tipampiego previsto (es. alberate stradali, fil&semplari
isolati o gruppi, ecc.).

In particolare il fusto e le branche principali dawno essere esenti da deformazioni, capitozzdente di
gualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici 0 segonseguenti ad urti, grandine, scortecciamentiatleg,
ustioni da sole, cause meccaniche in genere.

La chioma, salvo quando diversamente richiestoralegsere ben ramificata, uniforme ed equilibratia p
simmetria e distribuzione delle branche principatecondarie all'interno della stessa.

L'apparato radicale dovra presentarsi ben accesittwo di piccole ramificazioni e di radici cagpitl fresche
e sane e privo di tagli di diametro maggiore dicentimetro. Gli alberi dovranno essere normalméoaiti

in contenitore e in zolla; a seconda delle esigeazriche o della richiesta potranno essere evienémde
consegnati a radice nuda soltanto quelli a fogheidlia, purché di giovane eta e di limitate dimamisi

Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legnodd plastica, ecc.) dovranno essere proporziontdi a
dimensioni delle piante.

Per gli alberi, forniti con zolla o in contenitofe,terra dovra essere compatta, ben aderenteadil®, senza
crepe evidenti con struttura e tessitura tali daaeterminare condizioni di asfissia.

Le piante in contenitore dovranno essere adeguatamivasate in modo da non presentare un apparato
radicale eccessivamente sviluppato lungo la swgerdiel contenitore stesso.

Le zolle dovranno essere ben imballate con un d@gposolucro degradabile (juta, paglia, teli, rdtiferro
non zincato ecc.), rinforzato, se le piante supeidnmetri di altezza, con rete metallica degréddabppure
realizzato con pellicola plastica porosa o altrtenali equivalenti.

Gli alberi dovranno corrispondere alle richiesteptegetto e dell’Elenco Prezzi secondo quanto segu
altezza dell'albero: distanza che intercorre fieolletto e il punto piu alto della chioma;

altezza di impalcatura: distanza intercorrenteilfreolletto e il punto di inserzione al fusto delmianca
principale piu vicina;

circonferenza del fusto: misurata a un metro ddletto (non saranno ammesse sottomisure salvo
accettazione della Direzione Lavori);

diametro della chioma: dimensione rilevata in gpondenza della prima impalcatura per le conii@rye
terzi dell’altezza totale per tutti gli altri alber

Per gli alberi innestati dovranno essere specificipo di portainnesto e I'altezza del puntoidiesto, che
non dovra presentare sintomi di disaffinita.

Qualora le piante vengano fornite in contenitoeerddici devono risultare, senza fuoriuscirne, gmeante
compenetrate in questo. L'apparato radicale devauogue presentarsi sempre ben accestito, ricco di
piccole ramificazioni e di radici capillari fresclhesane. Le piante devono aver subito i necesagianti in
vivaio (I'ultimo da non piu di due anni) secondeéguente prospetto:

specie a foglia caduca

fino alla circonferenza di cm 12/15: almeno 1 taapo

fino alla circonferenza di cm 20/25: almeno 2 taaypi

fino alla circonferenza di cm 30/35: almeno 3 taaybi

specie sempreverdi

fino all'altezza di m 2/2.50: almeno 1 trapianto

fino all'altezza di m 3/3.50: almeno 2 trapianti

fino all’'altezza di m 5: almeno 3 trapianti

e la circonferenza dovra avere sufficiente sviluppo

L’apparato radicale dovra presentarsi ben accesititto di piccole ramificazioni e di radici capitl fresche
e sane e privi di tagli di diametro maggiore a 1 cm

Le zolle dovranno essere ben imballate con un afopiosolucro degradabile.

Il diametro della zolla deve corrispondere a 2\@/Be la misura della circonferenza del troncovalia ad un
metro dal colletto e I'altezza ai 2/3 del diamedsdla stessa zolla.

Piante esemplari

Con il termine “piante esemplari” si intende fderimento ad alberi di grandi dimensioni che soramgp,
per forma e portamento, agli individui delle stespecie cresciuti liberamente, e quindi con paldieo
valore ornamentale.

Queste piante devono essere state opportunameparare per la messa a dimora: devono cioé edagge s
zollate secondo le necessita e I'ultimo trapiantmltatura deve essere avvenuto da non piu di doeeala
zolla deve essere stata imballata a perfetta regjal¥e (juta con rete metallica, doghe, cassajtplast,
ecc.) (v. anche il precedente articolo).
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Arbusti e cespugli
Arbusti e cespugli, qualunque siano le carattetistispecifiche (a foglia decidua o sempreverdigharse
riprodotti per via agamica, non dovranno averegroento “filato”, dovranno possedere un minimo di tr
ramificazioni alla base e presentarsi dell’altepeascritta in progetto o in Elenco Prezzi, propamata al
diametro della chioma e a quello del fusto.
Anche per arbusti e cespugli “l'altezza totale”r@erilevata analogamente a quella degli alberdidmetro
della chioma sara rilevato alla sua massima amaiezz
Tutti gli arbusti e cespugli dovranno essere foinitontenitore o in zolla; a seconda delle esigeiecniche
e della richiesta potranno essere eventualmentsegoati a radice nuda soltanto quelli a foglia digei
purché di giovane eta e di limitate dimensioni.
Il loro apparato radicale dovra essere ricco degle ramificazioni e di radici capillari. Per ledisazioni
riguardanti 'apparato radicale, I'imballo dellelleg la terra delle zolle e dei contenitori valeaqto esposto
nel precedente articolo a proposito degli alberi.
Piante tappezzanti
Le piante tappezzanti dovranno avere portamentgobago strisciante e buona capacita di copertura,
garantita da ramificazioni uniformi, secondo quamtevisto nell’'Elenco Prezzi.
Dovranno essere sempre fornite in contenitore eomatlici pienamente compenetrate nel substrato di
coltura, senza fuoriuscire dal contenitore stesso.
Piante rampicanti sarmentose e ricadenti
Le piante appartenenti a queste categorie dovramee almeno due forti getti, essere dell'altezzaiesta
(dal colletto all'apice vegetativo piu lungo) edese sempre fornite in zolla o in contenitore sdoajuanto
prescritto nell’Elenco Prezzi.
Piante erbacee annuali, biennali e perenni
Le piante erbacee, annuali, biennali e perenniradow essere sempre fornite nel contenitore irscod
state coltivate.
La misure riportate nelle specifiche dell’Elence®i si riferiscono all’'altezza della pianta nomgwensiva
del contenitore, e/o al diametro dello stesso.
Piante bulbose, tuberose e rizomatose
Le piante che saranno consegnate sotto forma di budi tuberi dovranno essere sempre della dinoeesi
richiesta (diametro o circonferenza), mentre queti#o forma di rizoma dovranno presentare almeao t
gemme. | bulbi, i tuberi e i rizomi dovranno ess&aai, turgidi, ben conservati ed in stasi
Piante acquatiche e palustri
Le piante acquatiche e palustri dovranno essergtéamballate in contenitore o in cassette premisp alle
esigenze specifiche delle singole piante, che msesdano il trasporto e ne garantiscano la conzena
fino al momento della messa a dimora.

Tutti gli arbusti dovranno essere forniti in contere o in zolla; nel primo caso il contenitore daessere
del tutto occupato dall’'apparato radicale, peedendo caso vanno rispettate le stesse norme dindite per

gli alberi.

Sementi
L'lImpresa dovra fornire sementi selezionate e nigfgmti esattamente a genere, specie e varietastehi
sempre nelle confezioni originali sigillate munitiecertificato di identita ed autenticita con I'icdzione del
grado di purezza e di germinabilita e della dateodifezionamento e di scadenza stabiliti dalleilegggnti.
L'eventuale mescolanza delle sementi di diverseisd@n particolare per i tappeti erbosi) dovrgpeitare le
percentuali richieste negli elaborati di progetto.
Tutto il materiale di cui sopra dovra essere farnit contenitori sigillati e muniti della certifizeone
E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette).
Per evitare che possano alterarsi 0 deteriorarsieinenti dovranno essere immagazzinate in laealcti e
privi di umidita.

ART. 68 — ATTREZZATURE LUDICHE - ARREDO
Attrezzature ludiche e pavimentazione antitrauma
Le normative tecniche relative alla sicurezzagiechi sono le seguenti:
« NORMA ITALIANA UNI En 1176 - ATTREZZATURE PER AREE GIOCO -Requisiti
generali di sicurezza e metodi di prova -NORMA ITAUANA UNI En 1177 -RIVESTIMENTI
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DI SUPERFICI DI AREE DA GIOCO AD ASSORBIMENTO DI IM PATTO - Requisiti di
sicurezza e metodi di prova -

Le norme sono il recepimento, in lingua italianellalnorma europea En 1176 e En 1177 che assuroono |

status di norme nazionali italiane. Le norme soulobficate dall’UNI nel Quaderno M17 “Attrezzaturerp

aree da gioco — Requisiti e metodi prova -”, edigidel 1999.

*EN 1176-1

—parte 1: requisiti generali di sicurezza e methgirova;

*EN 1176-2

—parte 2: ulteriori requisiti specifici di sicureze metodi di prova per le altalene;

*EN 1176-3

—parte 3: ulteriori requisiti specifici di sicureze metodi di prova per gli scivoli;

*EN 1176-4

—parte 4: ulteriori requisiti specifici di sicureze metodi di prova per le funivie;

*EN 1176-5

—parte 5: ulteriori requisiti specifici di sicureze metodi di prova per le giostre;

*EN 1176-6

—parte 6: ulteriori requisiti specifici di sicurezz metodi di prova per le attrezzature a dondolo;

*EN 1176-7

—parte 7: Guida all’ installazione, ispezione, manaione e utilizzo;

La norma UNI EN 1177

Chi ha compilato la norma ha ritenuto che tra gtidenti i piu gravi siano ldesioni alla testa di
conseguenza € stato data la priorita allo sviluppoun criterio, per la valutazione delle superfici
smorzacadute, che si riferisca ad incidenti o lésatla testa.Sulla base di statistiche disponé#iato usato
il criterio: HIC (Head Ingjury Criterion) ad un livello di tolleram 1.000 (riferimento norme ISO 6487

Veicoli stradali — Tecniche di misura nelle provertb — Strumentazione);

Il limite > 1.000€& considerato ilimite massimo per la gravita delle lesioni che probabilmente non
avranno conseguenze fatali;
Il valore HIC prende in considerazione solo I'eni@rginetica della testa al momento dell'impatto ema|
superficie dell’area gioco. Al momento € il migkomodello disponibile per prevederepi@babilita delle
lesioni;

Lo scopo di applicazione della horma
* La norma specifica i requisiti per i rivestimengllé superfici da usare nelle aree gioco per bambin
* Indica fattori da prendere in considerazione i fdisscelta delle superfici;
* Fornisce un metodo di prova;

DEFINIZIONI
Altezza libera di caduta distanza verticale massima tra supporto chiaréendestinato al corpo e l'area
d’'impatto sottostante;
Area d'impatto: superficie che puo essere urtata da un utilizeatbe cade nello spazio di caduta
Rivestimento di superficie superficie dell’area gioco in cui inizia 'usoll#eattrezzature e comprende
almeno l'area d’'impatto;
Ammortizzazione dell'impatto: proprietd di una superficie che dissipa I'energiiaetica di un impattp
mediante deformazione o spostamento localizzateoido da ridurre I'accelerazione;;
Altezza critica di caduta risultato peggiore nella prova ottenuto in confita ai criteri UNI En 1177 punto
6.4.3;
Valore del criterio di lesione alla testa, HIC criterio per le lesioni alla testa provocate dea wwaduta,
calcolato in conformita alla formula fornita daleNl En 1177 punto 6.5.1;
Posizione di prova posizione su materiale da sottoporre a provaatitverticalmente sotto il centro della
testa di prova,
Altezza di caduta distanza tra la posizione di prova del rivestitoati superficie dell’area gioco e il punto
piu basso della testa di prova in caduta liberam@rihe questa venga sganciata;
Misurazione dell'impatto: valore HIC tratto dall’'accelerazione registratdlal testa di prova in caduta da
un’altezza di caduta su una posizione di provaotino;
Prova d'urto: serie di misurazioni dell'impatto effettuate dmano quattro altezze di caduta crescenti;
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Materiale granulare sfusa materiale che assorbe I'energia d'impatto, gdnerate mediante spostamento
delle singole particelle

SCHEMA ALTEZZA LIBERA DI CADUTA  AREE DI SICUREZA DELLE STRUTTURE LUDICHE

REQUISITI DI SICUREZZA PAVIMENTAZIONI

* | rivestimenti devono essere privi di eventualiggfii vivi e taglienti o di eventuali sporgenze
pericolose;

» |rivestimenti devono essere installati senza eradoun punto di intrappolamento;

» Se viene impiegato materiale granulare sfuso, queste essere posato con uno spessore dello
strato superiore a 200 mm a quello ritenuto necessa base alle prove di laboratorio, per ottener
la prova di caduta critica (per compensare eveinspalstamenti del materiale dovuti al movimento
degli utilizzatori ed ad altre cause);

AMMORTIZZAZIONE DELL'IMPATTO

* | materiali senza significative proprieta di amngzézione dell’impatto possono essere impiegati
soltanto fuori dell'area d’'impatto (mattoni, pieteatobloccante, catrame, legno, ecc.);

» Sotto tutte le attrezzature per aree gioco corradteli caduta libera superiore a 600 mm vi deve
essere, su tutta I'area d’'impatto, un rivestimehtsuperficie ad ammortizzazione d’impatto;

* Il prato in condizioni di utilizzo normale (con aia mite cioé quando non é gelato o
eccessivamente secco) possiede una capacita dirl@ssento di impatto fino ad 1
metroMATERIALI AD ASSORBIMENTO DI IMPATTO COMUNEMENTE UTLIZZATI E

ALTEZZE CRITICHE DI CADUTA CORRRISPONDENTI
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Matarale Desorzisme Spessare ddle siaiw Alerya di caduia
il ahra mazuma millhwebr
Pralo / teoeno Maggmiore 0 npnale a 1 000
naturale
Corteccia IDimensione 300 Maggmiore 0 nguale a 3 000
sminuzzata granulometrica da 20 a
80 mm
Tmciali & legno IDimensione 300 Mapprioee o ugnale a 3 000
icada5 a30
mm
Sablna IDimensone 300 Mapgmiore 0 npuale a 3 000
granulomeinica da 0.2 a
2 mm
Ghiaia Iimensione 300 Maggmiore 0 npnale a 3 000
[(merrm arll o pelrmsh) icadaZ2 af
mm
Aliri mateniali Es Come da prove HIC Come da pwova
Maitonelle in pomma (vedh noema 1177)
Gomma colata
Chil dspl ay
Nota: Rifernmenin a maleriali opporbmamente preparah per 17 uso nelle aree proco

La pavimentazione antitrauma presente nel progetto con disegno e coloraziontateordare con la
Stazione appaltante, sia in piano che su "cavaltarth" di riporto per posizionare scivoli da pendavra
spessore variabile a seconda delle varie altezzeadita date dalle case costruttrice dei giochue s
indicazione della DL. La pavimentazione dovra rigere alla normativa europea EN 1177 che indica i
requisiti per i rivestimenti di superfici di area dioco ad assorbimento d’'impatto.

Il rivestimento per aree di sicurezza sara costitda granuli di gomma riciclata SBR, granulo dimgoa
nera naturale riciclata, granulometria mm 1,0-4j@algamati con un legante poliuretanico senza sbjue
guale conferisce buone resistenze meccaniche dbgpoofinito. Stesura eseguita con macchina firétrd a
staggia in funzione degli spazi a disposizioneefilite applicazione di primer poliuretanico perrpettere
l'ancoraggio dello strato d'usura che dev'essexeatite all'acqua e resistente alle radiazionividiette, il
rivestimento non deve temere il gelo o il caldo.

Verra posato su massetto di cls poroso/misto ceat®ntonteggiato a parte, lo strato inferiore gdira
spessore di mm 40 minimo (da aumentarsi secondazaltdi caduta), mentre lo strato di finitura sdira
colore a scelta della DL. dello spessore di mmriiEPDM al 100%, granulometria mm 0,5-1,5 colore
uniforme (lo strato inferiore potra variare su oatiione della DL sotto le attrezzature ludiche, eddlv
pericolo di caduta & maggiore). Le temperaturestdiifazione devono essere comprese tra i 8° ed. 35°
L'applicazione €& impossibile quando piove; l'undditlativa dell'aria dovra essere inferiore all'80%o
procedimento di posa dovra consentire la realiorezdi aree di varie forme e l'inserimento di digegpn
colori differenti come da elaborati grafici e suwlitazione della DL.. Finito il lavoro, I'impresaeesitrice,
dovra certificare la pavimentazione secondo la @oem 1177 e conformi alla normativa EN 71, parte 3"
relativa alla atossicita degli elementi. E' necasesfornire varie campionature alla DL durante &esifdi
lavorazioni.

L’applicazione delle normative viene applicata sattyo livelli:

1) Progettazione dell'area ludica;

2) Acquisto delle attrezzature ludiche;

3) Corretta esecuzione dei lavori di installazione;

4) Manutenzione;

1) La progettazione e la prima fase, il tecnicd’@eiministrazione sia che tratti I'allestimentoutia piccola
area con un numero limitato di attrezzature o chalisun’area ludica complessa e articolata, deve
armonizzare le norme di sicurezza con “I'esperielozica”. Quindi I'obbiettivo e che viene ricercaim
ogni realizzazione € un equilibrio che tra la séaza fisica dei bambini e I'attrattivita dell’arsi@ssa.

2) Per la fornitura delle attrezzature ludiche wigithiesto alle ditte appaltatrici la presentaeiah un
certificato di conformita alle norme tecniche EN7&la corredo di ogni singola attrezzatura, tale
documentazione deve essere rilasciata da un Ertiféicadore accreditato a livello europeo.
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3) La corretta esecuzione dei lavori di installagia@ un altro aspetto importante connesso allaesiza,
tutti i giochi che vengo installati nei giardini pessere accettati dallamministrazione devono resse
accompagnati da una certificazione che attested¢mlare posa in opera in conformita alle presanizah
sicurezza riportate nelle istruzioni di montaggiaiite dal fabbricante.

4) La manutenzione ¢ il punto cruciale della sizesedelle attrezzature ludiche, da statisticheogib dal
comune di Roma (Fonte Arch. Velli dirigente settpegchi e giardini (RM)) la cattiva manutenzioné&aé
prima causa di incidenti. L’applicazione della nargone I'amministrazione in condizione di preverle
incidenti e allungare la vita utile delle attrezmat

Parapetto “Citta di Biella”
La barriera di protezione pedonale, semplice oggglegazione ove previsto dalla D.L., sara coséitdd un
telaio di ferro zincato a caldo sia internamente elsternamente (quantita minima di zinco 300 g/mq)
composto da due montanti in profilato quadrato §&0xnm spessore 4 mm), un traverso orizzontale
superiore in profilato rettangolare (50x10 mm spes2 mm), un traverso orizzontale inferiore regtdare
(50x20 mm spessore 2 mm), due traversi inclinagtitati da ferri piatti (25x10 mm spessore 9 mt)e
forgiati vengono ad incrociarsi al centro dellautttira. All'incrocio dei ferri piatti, in alternata allo
stemma inciso descritto successivamente, saraevdagersi I'inserimento di una piastra circolareosagta
in ferro zincato a caldo e verniciata (diametra1@@ spessore 2 mm).
Il corrimano tubolare, sempre in ferro zincato &doa(diametro 48 mm spessore 2mm), sara fissato al
sottostante montante superiore orizzontale attsavierri piatti (25x10 mm) posti perpendicolarmeotene
distanziatori: gli elementi dovranno essere assatinibhediante elettrosaldatura. Le saldature dowann
essere regolari e prive di scorie, soffiature ad difetti apparenti. Si dovranno evitare spigtaglienti e
sbavature. Nel prezzo di elenco sono compresidoecsed il ripristino della pavimentazione esistente
Il trattamento di verniciatura dovra essere esegpitevio trattamento chimico di aderenza con taegiane
ai sali di zinco, con polvere poliestere termoirahte monocromatica RAL (N° 7016 grigio antracitaa),
spessore minimo 60 micron.
Le forme, le principali dimensioni e le carattedse assegnate alle varie strutture risultano dsegthi
allegati, salvo quanto verra ulteriormente preoisdélla DL all'atto esecutivo delle opere. La piast
circolare in ottone (diametro 120 mm spessore I maffigurante inciso lo stemma della citta di IBie
sara posizionata nelle barriere di protezione pel@doin corrispondenza dei due traversi inclinastitoti dai
ferri piatti che si incrociano al centro della $twua, mediante chiodi in ottone a testa rotondauiant’altro
per dare il lavoro finito a regola d’arte.

ART. 69 - OPERE DI ILLUMINAZIONE

Generalita’

Le prescrizioni e modalita esecutive da ossendusante la realizzazione degli impianti elettriceyisti
negli interventi di riqualificazione da eseguirsl rpresente progetto, descrive le caratteristichie d
materiali ed elenca le verifiche e prove da effauprima della messa in tensione degli impiardeke
relativo collaudo, specifica infine le norme di miazione e valutazione dei lavori.

Prescrizioni Generali

Tutte le opere, sia esse definitive che provvisa@yranno essere eseguiti secondo la migliorelaetjarte
e nell'osservanza delle prescrizioni impartite @&lirezione Lavori in fase di esecuzione delle eper

L’'Appaltatore dovra adottare a sua cura e spefid fubvvedimenti necessari per prevenire danpeesone
0 cose; intendendosi pertanto che I'’Amministrazidkgpaltante e la Direzione Lavori resteranno
sollevate e indenni da qualsiasi responsabilitisovderzi o da qualunque molestia giudiziaria che
dovesse verificarsi in conseguenza dell’esecuzihéavori.

In particolare I'Appaltatore dovra adottare tuttpiovvedimenti atti a prevenire i danni che potezb
verificarsi a fabbricati, servizi e beni circostam dipendenza dall’esecuzione dei lavori, edesizce,
in eventuale contraddittorio con i proprietari adi énteressati, la consistenza di fabbricati, beaivizi;
rimanendo fin d’ora pattuito che I'Appaltatore, @50 solo, € responsabile degli eventuali danecatir
e come tale é tenuto al loro risarcimento.

Prescrizioni Particolari

Tutti le apparecchiature da utilizzare nell'’eseongi dei lavori dovranno uniformarsi ai tipi speti nei
documenti di progetto, nellElenco Prezzi e/o n@n{(uto Metrico, corrispondere esattamente alle
prescrizioni del presente Disciplinare e delle Ner@EIl e UNI vigenti. Almeno trenta giorni prima di
dar corso alla posa in opera delle apparecchiatdigpaltatore € tenuto a presentare alla Direzione
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Lavori la campionatura di tali materiali, al finé attenerne la preventiva autorizzazione all'imgieg
degli stessi.

L’Amministrazione Appaltante si riserva la facolth sottoporre a prove e verifiche le apparecché@tur
fornite dall’Appaltatore, intendendosi a totale icardello stesso, tutte le spese occorrenti per il
prelevamento ed invio, agli Istituti di prova, @@mpioni che la Direzione Lavori intendesse sottapo
a verifica.

Resta stabilito, in ogni caso, che l'accettazioeecampioni da parte della Direzione Lavori nongudica
in alcun modo i diritti che 'Amministrazione ssgrva in sede di collaudo.

REQUISITI DEI MATERIALI E DEGLI IMPIANTI

Riferimenti alle norme e disposizioni vigenti
Le opere ed i materiali dovranno essere confoli@ivigenti Norme o Guide CEl, in particolare CEl-6
8, CEIl 64-50 ed a quelle del D.P.R. n. 547 del 21965 e successive varianti; inoltre dovrannoresse
conformi alle prescrizioni degli enti preposti antrollo dei vari impianti ed in particolare a deel
dell'lspettorato del Lavoro, dei Vigili del Fuoatel'ENEL e della TELECOM.

Dovranno inoltre essere osservate le disposiziefia Legge 01.03.1968, n. 186, nonche della Legge
05.03.1990, n. 46, e del relativo Regolamento tli#gione emesso con il D.P.R. 06.12.1991, n. 447.
Tutti i materiali impiegati nell'esecuzione detipere dovranno essere della migliore qualita egste
commercio e rispondenti alle vigenti Norme CEI di@ #abelle di unificazione CEl ed UNEL, ove
gueste esistano.

| materiali e le apparecchiature impiegate dovoagssere adatti allambiente nel quale sarannallsist

e dovranno, in particolare, resistere alle azioecoaniche, chimiche e termiche alle quali potranno
essere esposti durante I'esercizio.

Conduttori

| conduttori dovranno avere sezioni non inferiorl, & mmq per i circuiti luce, e a 2,5 mmq per cuiti

forza motrice e dovranno essere del tipo isolatgoimma di qualita G7 o del tipo N1VV-K non propatgan

la fiamma a Norme CEI 20-22.

Per i conduttori installati entro tubi protettiviterrati all’esterno dei fabbricati & consentitsd di soli cavi

flessibili isolati in gomma EPR di qualitd G7 dot@itguaina protettiva in PVC, tipo FG7(O)R.

Per i conduttori installati entro tubi protettivl'imterno dei fabbricati € ammesso l'uso di cotdepolari di

tipo NO7V-K.

Per i conduttori di alimentazione dei circuiti éighalazione € ammessa la sezione minima di 1 mmgq.

In ogni caso la sezione dei conduttori deve essanelata al tipo di apparecchiatura di proteziposta a

monte contro i sovraccarichi ed i cortocircuiticionformita alle vigenti Norme CEI 64-8.

I conduttori che hanno uguale grado di isolamemgspno essere sistemati in una stessa tubazioné&reme

se hanno un grado di isolamento diverso devonagesgtemati in tubazioni separate.

| conduttori dei circuiti telefonici devono esseistemati in una tubazione ad essi riservata.

Le estremita dei conduttori in corrispondenza deflicciamenti agli apparecchi, alle morsettieralle

cassette di derivazione, devono essere munitepibaaa fissati a pressione, accuratamente fingiliante

nastratura e contraddistinti con apposite fascrtigerate.

In corrispondenza dei percorsi in cunicoli ed ingsimita dei quadri, detti conduttori devono essissati

su apposite mensole mediante fascettature o reggechessere contraddistinti mediante appositghtite.

| conduttori devono essere contraddistinti:

. conduttore di fase : hero, marrone e grigio;
. conduttore neutro : blu chiaro;
. conduttore di protezione: bicolore giallo-verde.

Il bicolore giallo-verde deve essere impiegato $@bil conduttore di protezione.

Le sezioni dei conduttori, ove non prescritto, devessere tali che la massima corrente in essapiEss
servizio normale, non superi il 70 % di quella ps&ardalle tabelle UNEL vigenti.

Le giunzioni devono essere eseguite unicamente eagsette accessibili.

La protezione delle condutture contro le sovractireé assicurata mediante |'utilizzo di interruttor
automatici magnetotermici, provvisti di sganciatdrisovracorrente, coordinati con la corrente diggp
dei circuiti, la portata delle condutture e le eati di cortocircuito presenti nei punti d’instaliane delle
apparecchiature.

La protezione contro i contatti diretti & assicaratediante I'isolamento delle parti attive che devessere
completamente ricoperte con un isolamento che pessare rimosso solo mediante distruzione. | itircu
terminali saranno protetti anche da interruttoffiedenziali con corrente differenziale non supegiar30 mA
al fine di assicurare una protezione addizionatgroa contatti diretti.
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La protezione contro i contatti indiretti € assatarmediante interruzione automatica dell’alimeiotaz dei
circuiti elettrici interessati da eventuali guadtiterruzione é effettuata da interruttori magnetmici
differenziali, la cui corrente d’'intervento saréoodinata con il valore della resistenza di terrilidgianto,
secondo quanto prescritto dalla Norma CEI 64-8 petemi TT.

Tubi protettivi e loro accessori

| tubi protettivi con posa interrata all’esterna fbbricati devono essere impermeabili all'immer& e
avere caratteristiche almeno pari a quelle indioatk relativa voce di Elenco Prezzi e/o Computetrido,
godere del marchio IMQ ed essere conformi alla No@&l 23-29 relativa tabella UNEL.

| tubi protettivi posati a parete sotto intonacam@mno essere flessibili, in PVC autoestinguergezerficie
corrugata, della serie leggera, secondo la Norma&2GH4 e tabelle UNEL 37122-70.

| tubi protettivi posati sotto pavimento dovrannssere flessibili, in PVC autoestinguente a superfic
corrugata, della serie pesante, secondo la Norm@&H&4 e tabelle UNEL 37121-70.

| tubi protettivi posati a vista dovranno esseggdij in PVC autoestinguente, della serie pesageondo la
Norma CEI 23-8 e tabelle UNEL 37118-72.

Il diametro interno dei tubi deve essere in ogréocpari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio
circoscritto al fascio di cavi in essi contenutadel,5 volte quando i cavi siano del tipo con gaaretallica
e, comunque, non inferiore a 16 mm.

Il tracciato dei tubi protettivi deve avere andatoerettilineo orizzontale (con minima pendenza per
consentire lo scarico di eventuale condensa) acedst

Le curve devono essere effettuate con raccordiiapeccon curvature che non danneggino il tubooa n
pregiudichino la sfilabilita dei cavi; in particotal'uso dei gomiti & vietato.

Le tubazioni dorsali e terminali dei circuiti diengia devono avere diametro esterno minimo risgettente
di 25 e 20 mmq, salvo quanto espressamente indicato

Pozzetti - Scatole - Cassette di Derivazione — Giioni

| pozzetti per le condutture con posa interratastitrno dei fabbricati dovranno essere provvistietto di
separazione tra i tubi di potenze e quelli di skgraavere caratteristiche almeno pari a quellEdtd nella
relativa voce di Elenco Prezzi e/o Computo Meteamei disegni di progetto.

Le scatole e le cassette di derivazione indicatelisegni allegati sono puramente indicative; intipalare
si prescrive che devono essere impiegate casdetteridazione di dimensioni adeguate al humera all
sezione dei conduttori ed alla relativa morsettiera

Le scatole e le cassette di derivazione devonoreessstallate per ogni giunzione e, in ogni casdles
tubazioni ogni due curve, dove si abbia un bruscoliamento di direzione e, comunque, ogni diecrindet
tubo rettilineo.

Le tubazioni protettive devono giungere a filo mt@di pozzetti, scatole e delle cassette di derovee.

Le scatole e le cassette di derivazione devonoreegssistenti all'umidita e alle sovratemperatangere
buone proprieta isolanti ed essere resistentiuatjli

Il coperchio deve essere fissato in modo sicuressgre facilmente apribile con attrezzo; non sanodg
ammessi coperchi a semplice pressione senza idmpaisitivi di fissaggio.

Quando piu conduttori corrispondenti a servizi divesono attestati in un unica cassetta di dervrezi €
necessario disporre fra i morsetti ad essi relatpportuni setti divisori per separarli in modousp.

Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguieiante I'impiego di opportuni morsetti e morseéi
adeguati alla sezione dei conduttori; non sono djuammesse giunzioni effettuate mediante semplice
attorcigliatura ricoperta con nastro isolante.

Sui morsetti dei frutti delle apparecchiature e @sso effettuare un’unica derivazione a condizidme le
sezioni dei conduttori in arrivo e in partenza 8@no superiori rispettivamente a 2,5 e 1,5 mmq.

Le derivazioni dalle cassette e dalle scatole divdeione devono essere eseguite mediante appasisietti.
Interruttori

Gli interruttori devono essere onnipolari. L'usdrderruttori, deviatori, commutatori, invertitannipolari, &
tollerato soltanto sui circuiti di illuminazionepeirche interrompano il conduttore di fase.

Sui conduttori di terra e di protezione non deveasere installati interruttori, sezionatori e fusib

Salvo esplicita diversa indicazione le apparecangati cui sopra devono essere installate allzdtedal
piano di pavimento finito, indicata dalla Guida C&4-50 per lintegrazione degli impianti nell'eziii
residenziale.

Gli interruttori automatici devono essere atti ateirompere la corrente di corto circuito nei punticui
sono installati; se sono alimentati carichi di pate superiore a 1 kW devono interrompere tuttindedtori
di fase facenti parte del circuito.

Quadri elettrici
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| quadri elettrici di distribuzione in bassa tem&oin vetroresina devono essere a due scompaktere a
capacita totale con 30 % di spazio libero per fuaampliamenti; nello scomparto inferiore del quadesa
posizionato il contatore di energia a servizio'aepianto.
| quadretti di distribuzione locale in materialen@plastico autoestinguente devono soddisfarendizmni
di doppio isolamento previste dalla Norma CEIl 17-dw&re resistenza agli urti IKO9 e capacita totale 30
% di moduli liberi per futuri ampliamenti.
Tutti i quadri devono avere caratteristiche almpad a quelle indicate nella relativa voce di Elefrezzi
e/o Computo Metrico.
Impianto distribuzione: tubazioni, canali, cavi.
L’ impianto elettrico € composto da tubazioni, petiz e cavi. | percorsi delle tubazioni sono iradé nelle
tavole grafiche di progetto.
In particolare le condutture all’'esterno degli adifper il collegamento degli impianti alle reti di
distribuzione dell’energia elettrica avranno podarrata.
Proiettori.
Tutti gli apparecchi illuminanti o proiettori dovrao avere grado di protezione adeguato all'ambiente
posa e caratteristiche almeno pari a quelle inglinatla relativa voce di Elenco Prezzi e/o Compdédrico
e nei disegni di progetto.
Impianto di terra
Per ogni impianto elettrico, I' impianto di terrara costituito da dispersore in treccia di ramermata,
integrato con dispersori verticali a puntazza.
| dispersori saranno posizionati lungo il percaistie tubazioni interrate, utilizzando lo stessavec
Gli impianto elettrici per l'illuminazione della ¢aiata della chiesa di San Nicola e della facdieféa scuola
elementare “Gromo Cridis” utilizzeranno I'impiardoterra esistente.
VERIFICHE, PROVE E COLLAUDO
Verifiche iniziali
A lavori ultimati e prima della messa in esercidiegli impianti, I'Appaltatore dovra effettuare, ctn
modalita previste dalla norma CEI 64-8 parte nigure e prove strumentali sotto elencate.
L'Appaltatore dovra compendiare i risultati dellesane e prove effettuate in apposito rapporto difica da
sottoporre all'approvazione della Direzione Lavericorredare lo stesso di elaborati grafici, tabelle
planimetrie relative a tutti gli impianti realizgabtoncheé di tutti gli elementi interrati.
L'Appaltatore dovra presentare denuncia degli impigresso gli organi di controllo competenti e
consegnare ricevuta alla Committenza.
Elenco Misure e Prove Strumentali
Continuita dei conduttori di protezione e dei cathori equipotenziali principali e supplementari;
resistenza di isolamento dell'impianto elettrico;
verifica protezione mediante interruzione autonztlell'alimentazione;
prova di tensione applicata;
prove di funzionamento;
verifica protezione contro gli effetti termici;
. caduta di tensione.
Collaudo definitivo degli impianti
Il collaudo definitivo deve iniziarsi entro il teine stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto eddifetto,
non oltre sei mesi dalla data del Certificato dirdhzione dei Lavori.
Il Collaudo definitivo dovra accertare che gli irapti ed i lavori, per quanto riguarda i materialipiegati,
I'esecuzione e la funzionalita, siano in tutto ispondenti a quanto precisato nel Capitolato Sfeecia
d'Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche corttate in sede di aggiudicazione dell’Appalto stess
In particolare, nel Collaudo definitivo dovranndetfuarsi le seguenti verifiche:
a. che siano state osservate le norme tecniche dietiszai ai punti precedenti;
b. che gli impianti ed i lavori siano in tutto copiandenti alle indicazioni contenute nel progetto;
c. inoltre, nel collaudo definitivo, dovranno ripegeii controlli prescritti per la verifica iniziale
provvisoria, onde accertare:
- lo stato di isolamento dei circuiti;
- la continuita elettrica dei circuiti il grado didlamento e le sezioni dei conduttori;
- l'efficienza dell'impianto di terra.

@rpoooe
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Tale ripetuto controllo ha lo scopo di verificagele condizioni per le quali la verifica inizialgpeovvisoria
aver dato esito favorevole non si siano alteratgopa@godo intercorrente fra la prima verifica eccdllaudo
definitivo.
Anche nel collaudo definitivo verra redatto regelaerbale.

NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Disposizioni generali
L’aggiudicazione dell’Appalto sara effettuata apmicon il criterio del prezzo piu basso; ovveraliaete
la predetta offerta a prezzi unitari. | prezzi ariitin elenco saranno utilizzabili esclusivamentr fa
definizione e contabilizzazione di eventuali vatiaaddizioni o detrazioni in corso d'opera, e ddiano
estranee ai lavori gia previsti.
Essi comprendono:
a) per i materiali ogni spesa per la fornituraspiato, calo, perdite, sfridi, nessuna eccettuatagrli pronti
allimpiego a pie' d'opera in qualsiasi punto debfo, anche se fuori strada.
b) per gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesaf@®ire i medesimi attrezzi e utensili, assicusazisociali
per infortuni e accessorie di ogni specie, benaficipresa.
c) per i noli ogni spesa per dare a pie' d'operadchinari e i mezzi d'opera pronti al loro usaessori,
ricambi, manutenzione, ect., tutto come sopra.
d) Tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazibgni genere; tutte le forniture occorrenti ard
lavorazione e impiego, indennita’ di cave, passaggpositi, cantiere, occupazioni temporanee, devér
mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, lwati@sporti e scarichi in ascesa e discesa e tutanto
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta ta@gbarte, intendendosi nei prezzi stessi, compoego
compenso per gli oneri tutti, che I'impresa dosostenere a tale scopo.

L'importo complessivo dell’'offerta, anche se deteramo attraverso I'applicazione dei predetti
prezzi unitari alle quantita, resta fisso ed inabile, quale corrispettivo “a corpo”.

Allo stesso modo non avranno alcuna efficacia ned@ae quantita indicate dalla stazione
appaltante nel computo metrico.

Infatti, € obbligo esclusivo del concorrente il trolio e la verifica preventiva della completezza
e della congruita delle voci e delle quantita iatkcdalla stessa stazione appaltante, e la forionkaz
dell'offerta sulla sola base delle proprie valuteziqualitative e quantitative, assumendone i fisch

Ai sensi dell’articolo 90 del Regolamento di Attia®e al comma 5 “ il concorrente ha I'obbligo
di controllare le voci riportate nella lista attemso 'esame degli elaborati progettuali, compretidenche il
computo metrico.

In esito a tale verifica il concorrente e tenutoiteégrare le quantita ed ad inserire le voci che
ritiene mancanti, alle quali applica i prezzi unithe ritiene di offrire. L’offerta va inoltre aompagnata, a
pena di inammissibilita, da una dichiarazione déisprd’atto che I'indicazione delle voci e delle mfita non
ha effetto sull’importo complessivo dell’offertaashseppure determinato attraverso I'applicaziongzzi
unitari offerti alle quantita delle varie lavoraaipresta fisso ed invariabile ai sensi degli aiti¢9, comma
4 e 21, comma 1, della Legge”.

Le prescrizioni e le indicazioni contenute nellagsile voci dell’Elenco dei Prezzi allegato al
progetto costituiscono parte integrante e sostenzial presente Disciplinare e pertanto dovranrseres
tenute in considerazione dall'impresa sia nel mamelella formulazione dell'offerta che nelle fasi d
realizzazione dell'opera.

Lavori a misura

La valutazione dei lavori avverra secondo quardbibto a seguito:

a. per impianto punto luce si intende tutto quantoeseario per alimentare e comandare un
corpo illuminante, compresa tubazione, conduttofiutto di comando, morsetti e cassette,
indipendentemente dalle singole quantita di mdgdacorrente per le varie situazioni di posa;

b. per tutti gli impianti oggetto del presente appadbno da ritenersi valide le norme sopra
citate, adeguate ai vari materiali ed alle spdudiforniture.

Compensi a corpo

I compensi a corpo di cui al’Elenco allegato coemmono e compensano tutte le forniture,
prestazioni ed opere occorrenti per dare le opengpletamente ultimate ed eseguite in conformita all
condizioni ed oneri contrattuali ed a tutte le disipioni impartite dalla Direzione Lavori.

Nei compensi a corpo sono compresi e compensatiusiagli obblighi ed oneri generali e
speciali richiamati e specificati nel presente @agio e negli Atti Contrattuali, sia gli obblighd oneri che,
pur non esplicitamente richiamati, devono intenideosne inseriti e consequenziali nell’esecuzionbede
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singole categorie di lavoro e del complesso dgher®, e comunque di ordine generale e necessairieai d
lavori a corpo completi in ogni parte e nei tern@agegnati.

Pertanto I'Appaltatore, nel formulare la proprideofa, deve tener conto, oltre che di tutti gli
oneri menzionati, anche di tutte le apparecchiaeisttriche e non, dei box di alloggiamento delle
medesime, di ripari, supporti e accessori eventlai fossero stati omessi negli atti e nei docuirehgit
presente appalto, ma pur necessari per rendereofatizie opere in ogni loro particolare e nel coegso,
onde dare le opere appaltate rispondenti sottoragurrdo allo scopo cui sono destinate.

Compensi opere complementari

Tutte le opere edili ed affini, occorrenti per éeszione degli impianti elettrici, si intendono
comprese e compensate nelle singole voci dell’ Elétrezzi.

In particolare si intendono compresi e compensati:

- le opere di scavo per l'interramento delle tubakall’esterno dei fabbricati;

- gli scavi ed i tagli di ogni genere, le incassatle tracce ed i fori in qualunque tipo di st
all'interno dei fabbricati, con i conseguenti lavdirripristino ed il trasporto a rifiuto dei mataii di risulta;

- i basamenti di ogni altra apparecchiatura chesst di basi di appoggio o di fissaggio;

- il fissaggio di staffe, mensole, cravatte e simigli ancoraggi di qualsiasi genere;

- ogni altro intervento, in termini di opere muggratto a far si che, a lavori ultimati, qualunque
struttura o finitura, interessata dagli impiantietativa agli stessi, si presenti perfettamentadafe rifinita.

PRESCRIZIONI TECNICHE SUI MATERIALI

ART. 70 - MATERIALI IN GENERE

| materiali in genere occorrenti per la costruzialeie opere proverranno da quelle localita chapilesa
riterra di sua convenienza, purché ad insindacajildizio della Direzione dei Lavori, siano ricocagi
della migliore qualita e rispondano ai requisitpegsso indicati.

Acqua

Oltre ad essere dolce e limpida, dovra avere umgliro ed una morbidezza non superiore al 2%. i og
caso non dovra presentare tracce di sali (in mdatie solfati di magnesio o di calcio, cloruri,ratt in
concentrazione superiore allo 0,5%), di aggressinici e di inquinamenti organici o inorganici.

Ghiaie, ghiaietti, pietrischi, pietrischetti e sabb

Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle thh@ tecniche alle quali devono uniformarsi le aogtni

in conglomerato cementizio, normale e precompredsa struttura metallica" emanate con DM 14/02/1992
Le dimensioni dovranno essere sempre le magg@qdelle previste come compatibili per la struttaeui

il calcestruzzo e destinato; di norma pero norosi@ superare il diametro di 71 mm per i lavorireati di
fondazione, di mm 40 per i muri di elevazione nanati di grosso spessore, di mm 30 per cementitaama
di mm 20 per cappe, velette e getti di limitatossoee in genere.

La sabbia deve essere ruvida al tatto, dura, divdgrma angolosa e di grossezze assortite. Deseres
assolutamente scevra di materie terrose, argillosémose, polverulenti., od eterogenee; in casdraoo,
deve essere lavata ripetutamente con acqua dolicep@a fino a quando presenti i requisiti richiest
Inoltre, deve essere di natura prevalentementeeaili derivante da rocce aventi alta resistenza alla
compressione: potra provenire da fiume, torrenteuibno granulatore. Per le murature di getto oieirame
ordinario si sceglieranno sabbie grosse, riservdedou fini per quelle di mattoni, di blocchetbrati, di
pietra da taglio e per le malte di cui si fara nsgli intonaci. Tutti i materiali pietrosi dovranpoovenire
dalla frantumazione di rocce durissime, preferibiite silicee o calcari, puri, durissimi e di aksistenza
alla compressione, all'urto, all’ abrasione ededbg

Dovranno essere costituiti da materiali sostanzaba uniformi e compatti e non dovranno contenaré p
comunque alterate. Sono escluse dall' impiego tEeranarnose. Di norma si useranno le seguenti

pezzature:

- pietrischi e ghiaie damm.40 a71
damm. 40 a60
damm. 25 a40

- pietrischetti e ghiaietti: damm. 15 a?25
damm. 10 al5

- graniglie e ghiaino: damm.5 al0

damm.2 ab

Le ghiaie prodotte dalla frantumazione naturaleledebcce o di materiali analoghi ottenuti per
frantumazione artificiale di ciottoli o blocchi doccia dovranno avere buona resistenza alla cosipres
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bassa porosita in modo che sia assicurato un bessfficiente di imbibizione, assenza di composti
idrosolubili (p.es. gesso), assenza di sostanaeepude, argillose o di terreno organico, conforle morme
UNI 2334.

Pietrischetto di frantumazione o ghiaietto lavateip calcestruzzi

(di regola debbono avere granulometria fra mm. 30)e

Si possono tollerare fino a 50 mm soltanto quandmgiegano nei getti di grandi dimensioni, ed igno
caso con spessori maggiori di mt. 0,40. In pardiegl nei calcestruzzi per il basamento e rinfiadco
condotti circolari, ed ovoidali, il ghiaietto odpletrischetto non dovranno avere dimensioni sopiegi 30
mm. Le sabbie ed i materiali pietrosi indicati pegésente articolo dovranno corrispondere alle “Noih
accettazionelel fascicolo 4, ultima edizione, del Consigliozitmale delle Ricerche".

Misto di fiume

E i1 materiale reperibile in natura negli alveifidimi e torrenti, senza richiedere alcuna corregjomon
considerando come tale la semplice selezione cgliovagrossatore per eliminare i ciottoli di dimizms
superioria mm. 71.

Le prescrizioni granulometriche sono pero quellgpdi | (elementi, duri e tenaci) comprese entimiti del
prospetto Il - Tipo A, delle Norme C.N.R. - UNI Q06. Il misto di fiume dovra possedere principalteen
una adeguata capacita portante e insensibiligz@liie dell'acqua e del gelo.

Misto granulato di pietrisco spaccato e sabbia

| materiali dovranno essere pulitissimi e se near@s$avati in quanto su essi dovra poggiare ilgtomerato
bituminoso del tipo aperto. Il misto granulato seménposto da pietrisco spaccato della dimensiorssima

di mm 40 e da sabbia assortita con una percentualiena al passante di 0,075 mm UNI n. 2332 dell8%
massima del 20%.

Pietre naturali

Le pietre naturali da impiegare per la muraturaeo gualsiasi altro lavoro, dovranno essere di grana
compatta ed esenti da piani di sfaldamento, scagyr@, venature ed inclusioni di sostanze estrdnekte,
dovranno avere dimensioni adatte al particolare d impiego, offrire una resistenza proporzionata
all’'entita delle sollecitazioni cui dovranno esssottoposte e possedere un’efficace capacita di@uealle
malte.

Il carico di sicurezza a compressione non dovrasuperare il 20% del rispettivo carico di rottusaranno
escluse, salvo specifiche prescrizioni, le pietessgse ed in generale tutte quelle che potrebhsrices
alterazioni per I'azione degli agenti atmosferi@eail’acqua corrente.

La materia riguardante le pietre naturali € discgih dal R.D. del 16/11/1939 n° 2232 (G.U. n°92()9
Pietre da taglio

Oltre a possedere i requisiti delle pietre natuddivranno essere sonore alla percussione, prifenditure e
litoclasi e possedere una perfetta lavorabilita.

Per le opere a “faccia a vista” sara vietato I'iegm di materiali con venature disomogenee o, ireigerdi
brecce. Inoltre dovranno avere una buona resistenzmmpressione, resistenza a flessione, tenacita
(resistenza agli urti), capacita di resistenza agknti atmosferici e alle sostanze inquinantiptabilita
(attitudine ad essere trasformate in blocchi sqatgdn lastre, colonne, capitelli, cornici) e ldabilita.
Cordoni, guide

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelleal¥elle UNI 2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718 Ed.
1945." e dalle Norme UNI 4065

Cordoli in pietra naturale

Proverranno dalle cave che saranno accettate @allaDovranno essere sostanzialmente uniformi e
compatti, senza parti alterate, vene o altri difetnza immasticature o tasselli.

Tubazioni in PEAD

| tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) pendotte in pressione di acque potabili saranno carifalle
norme UNI 7611/76 tipo 312 e dovranno resisterarapressione di esercizio nominale di almeno 10 ba
La tubazione in polietilene Alta Densita sara aesfipie liscia, di colore nero, tipo 312, rispontemlla
Norma UNI 7611, recante per esteso il marchio #R'ldtituto Italiano dei Plastici, la ditta produte, il
numero del marchio IIP, la data di produzionejahaketro del tubo, la pressione nominale la bandstoosa

di colore azzurro.

Il tubo dovra essere rispondente alla normativanigio Sanitaria del Ministero della Sanita relataia
manufatti per il trasporto di liquidi o derrateraéntari (circolare n° 102 del 02/01/1978, per goaiguarda

la atossicita del materiale. La ditta fornitricevibb essere in possesso della certificazione diitqual
Aziendale SQP secondo la UNI EN ISO 9002.
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Tubi in PVC

| tubi in PVC saranno a sezione circolare in PM§ido (norme UNI 7447 Tipo UNI 303/1 - contrassegnat
con il marchio di conformita I.I.P.) con giunti acbhiere ricavati nel tubo stesso, a tenuta meeiant
guarnizione elastometrica, forniti in barre 3-6 posati sul letto di sabbia o calcestruzzo a sexatalle
indicazioni della D.L. dello spessore di 15 cm. \@mientemente costipato con successivo rinforzo e
ricoprimento del tubo sino a 15 cm.

I tubi dovranno posarsi secondo le pendenze asteignarogetto.

Il materiale base per la produzione di tubi e pepzciali deve essere una mescolanza di PVC (Balic
di vinile) con gli ingredienti necessari per ungmpriata fabbricazione del prodotto. Le mescolatizeui
sopra hanno le seguenti caratteristiche:

massa volumica g/cm 1,37 - 1,47

carico unitario a snervamento Mpz > 48

allungamento a snervamento % z 10

modulo di elasticita (E) Mpa = 3000

| tubi dovranno essere prodotti per estrusioneiogranti moderni e dotati di laboratorio dove dovna
essere fatte costantemente prove che possanoigatantostanza della qualita del prodotto. Dimenki
tolleranze sono quelle previste dalle norme UNkwuig che si intendono parte integrante del capitoti
fornitura UNI 7447/75 = UNI 7448/75 e 7449 (peaccordi)

Le barre dovranno essere fornite della lungheznanterciale con una estremita liscia e 'altra dotitan
bicchiere di giunzione preconfezionato e anellmdieriale elastometrico per effettuare e garatditenuta
idraulica.

Ogni tubo dovra essere marchiato in modo chiaralelébile e la marchiatura dovra comprendere:

— il nome del produttore

— il diametro di accoppiamento

— laserie

— il materiale (PVC)

— il periodo di fabbricazione (almeno I'anno)

— il riferimento alla norma UNI

— il marchio di conformita rilasciato dall’lstitutddliano dei Plastici.

| collaudi di accettazione e qualita saranno quediisti dalle gia citate norme UNI.

| raccordi e i pezzi speciali necessari saranndo dgksso materiale dei tubi, in esecuzione staempat
ricavata da tubo, con le estremita predispostegallazione.

Il collegamento fra tubi di PVC e materiali tradizali avverra unicamente per mezzo di raccordigiktin o
con raccordi aventi un bicchiere di giunzione préenionato dello stesso materiale delle tubazibgiunto
sara di tipo “GIELLE” con anello di tenuta di masde elastomerico.

La tubazione in PVC deve essere impermeabile.

Le prove idrauliche devono essere eseguite in conitid di quanto stabilito dalle normative UNI 7448/

Il collaudo in opera si esegue tra due pozzi ddZgpne successivi.

Le due estremita della tubazione devono esserselhiumezzo di opportuni tappi e successivamelriattio
in oggetto deve essere messo in pressione a uredild,5 bar (5 metri di colonna d’acqua).

Il valore massimo di aggiunta d’acqua e fissatd®,ih litri per metro quadrato di superficie nei priid
minuti di prova.

L'lImpresa nell'esecuzione delle opere dovra atteinglie migliori regole d’arte e talaltro alle disgizioni
contenute nel Decreto Ministeriale del 12/12/198Bcernente le “Norme tecniche relative alle tubaizio
che si intendono integralmente richiamate.

Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i ziedovranno esser