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Comune di Biella
Divisione Tecnica
Ufficio Parchi e Giardini

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E QUADRO ECONOMICO

Giardini di Via Carso PFU

Lu La h n° e quant. Q. parz n° volte  Opere finite  Oneri sicurezza  Opere finite  Oneri  sicurezza 

A OPERE PRELIMINARI EDILI
Scavo e sottofondazioni

1

01.A01.A10 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni
sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli 
automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere

01.A01.A10.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 180,00      1 mc 180,00    3,86€                     3,76€                     0,10€                     676,80€                 18,00€                   694,80€                 
Giardino Via Carso - Area giochi Collinetta+fiume+Prato 0,45 400 180,00      1

2 01.P03.C60 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della
citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche
con minime quantita' di materie limose o argillose

01.P03.C60.005 sfuso 0,25          400,00      100,00      mc 100,00     €                  16,02 15,62€                   0,40€                     1.562,00€              40,00€                   1.602,00€              
3 AP6 Realizzazione di cavalla di misto granulare di cava su indicazione della DL,

anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente
scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita' di materie limose
o argillose. Compreso la realizzazione del tronco di piramide secondo le
dimensioni e indicazioni date dalla DL, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma, la
compattazione con rullo/piastra vibrante; avente forma a tronco di piramide
con le seguenti dimensioni Area 1=mq 123 e area 2=mq 33 con altezza min
di mt 2,2. 

161,00      mc 161,00     €                  23,60 23,01€                   0,59€                     3.704,61€              94,99€                   3.799,60€              
4 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul

luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura
ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

01.A21.A20.005 Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con
mezzi meccanici. 0,25          400,00      100,00      mc 100,00     €                    6,26 6,10€                     0,16€                     610,00€                 16,00€                   626,00€                 

5 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto 
granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori

01.A21.A50.010 Per spessore finito fino a 30 cm 850,00      850,00      1 mq 850,00    1,32€                     1,29€                     0,03€                     1.096,50€              25,50€                   1.122,00€              

6

01.A21.A44 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento
confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e
grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso
anas 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 100 al m³ di
cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a compressione a 7
giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la miscelate gli inerti dovra' avere una
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 -
successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra'
essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio
(a. as.h.o modificata)

01.A21.A44.005 Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione 0,15          450,00      67,50        1 mc 67,50      57,54€                   56,10€                   1,44€                     3.786,75€              97,20€                   3.883,95€              
Fondazioni/plinti in cls per area giochi 

7

01.A01.A55 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in
terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso
il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da
conteggiare totalmente a parte.

01.A01.A55.010 Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento 15,00        m³ 15,00      10,47€                   10,21€                   0,26€                     153,15€                 3,90€                     157,05€                 

IMPORTO PARZIALE  IMPORTO 
TOTALE 

Unità di misura Quantità Prezzo elementare
PREZZO ELEMENTARE

n.o. Rif. Elenco prezzi DESCRIZIONE
MISURE
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8

01.A04.B20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per
plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.

15,00        1 mc 15,00       €                108,30 105,59€                 2,71€                     1.583,85€              40,65€                   1.624,50€              
01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30.

9
01.A04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da

autobetoniera con appositacanaletta
01.A04.C03.010 In strutture di fondazione 15,00        1 mc 15,00      7,81€                     7,81€                     117,15€                 -€                       117,15€                 

13.290,81€            336,24€                 13.627,05€            
B OPERE DI SISTEMAZIONE VERDE  E ATTREZZATURE

Giardino Via Carso (PFU)

10

20.A27.I50 Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in
condizioni di minima difficolta' (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di
parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro
fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti
e la pulizia del cantiere

20.A27.I50.010 Per piante di altezza tra m 11 e m 20 10 10,00    1 cad 10,00       €                  94,28 91,92€                   2,36€                     919,20€                 23,60€                   942,80€                 
20.A27.I50.015 Per piante di altezza da m 21 e m 30 2 2,00      1 cad 2,00         €                188,29 183,58€                 4,71€                     367,16€                 9,42€                     376,58€                 

11

20.A27.L00 Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima
difficolta' (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini),
compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra
agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in
discarica o nei magazzini comunali

20.A27.L00.005 Per piante di altezza inferiore a m 10 1 1,00      1 cad 1,00         €                105,51 102,87€                 2,64€                     102,87€                 2,64€                     105,51€                 
Giardino Via Carso (area cani)

12

AP 2 Rimozione di siepe lungo Via Carso (area cani) e "boccioni" di Lauro ceraso
mediante taglio, smaltimento alle pubbliche discariche, ed estirpazione delle
ceppaie, il riempimento delle buche e risemina tappeto erboso e tutto ciò che
serve per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

a corpo 1,00 2.500,00€              2.250,00€              250,00€                 2.250,00€              250,00€                 2.500,00€              

13

AP 7 Rifacimento/Sostituzione di parti di rete area cani su indicazione della DL
con rivisitazione dei basamento dei montanti, compreso il materiale
occorrente (calcestruzzo, ferramenta, acquisto di rete) e tutto ciò che serve
su indicazione della DL in modo da dare il lavoro perfetto a regola d'arte

a corpo 1,00 1.000,00€              900,00€                 100,00€                 900,00€                 100,00€                 1.000,00€              

14

20.A27.I50 Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in
condizioni di minima difficolta' (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di
parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro
fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti
e la pulizia del cantiere

20.A27.I50.010 Per piante di altezza tra m 11 e m 20 10 10,00    1 cad 10,00       €                  94,28 91,92€                   2,36€                     919,20€                 23,60€                   942,80€                 
20.A27.I50.015 Per piante di altezza da m 21 e m 30 6 6,00      1 cad 6,00         €                188,29 183,58€                 4,71€                     1.101,48€              28,26€                   1.129,74€              

Giardino Donatori del sangue

15

20.A27.I50 Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in
condizioni di minima difficolta' (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di
parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro
fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti
e la pulizia del cantiere

20.A27.I50.015 Per piante di altezza da m 21 e m 30 18 18,00    1 cad 18,00       €                188,29 183,58€                 4,71€                     3.304,44€              84,78€                   3.389,22€              
Aiuole Piazza San Paolo/Viale Roma

16

AP 3 Rimozione di siepe di cotoneaster mediante taglio, smaltimento alle pubbliche 
discariche, ed estirpazione delle ceppaie, il riempimento delle buche e
risemina tappeto erboso e tutto ciò che serve per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte a corpo 1,00 1.000,00€              900,00€                 100,00€                 900,00€                 100,00€                 1.000,00€              
Rimozione giochi



Comune di Biella
Divisione Tecnica
Ufficio Parchi e Giardini

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E QUADRO ECONOMICO

Giardini di Via Carso PFU

Lu La h n° e quant. Q. parz n° volte  Opere finite  Oneri sicurezza  Opere finite  Oneri  sicurezza 

IMPORTO PARZIALE  IMPORTO 
TOTALE 

Unità di misura Quantità Prezzo elementare
PREZZO ELEMENTARE

n.o. Rif. Elenco prezzi DESCRIZIONE
MISURE

17

AP 1 Rimozione e smontaggio giochi esistenti nell'area verde in Via Carso (zona
area cani), compreso il carico, trasporto e scarico dei giochi ai magazzini
comunali ovvero alle pubbliche discariche compresi eventuali corrispettivi;
inoltre è compreso la rimozione dei basamenti in calcestruzzo dei montanti
dei giochi, il riempimento dei buchi con terra agraria, compattazione e
risemina tappeto erboso e tutto ciò che serve su indicazione della DL per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte a corpo 1,00 1.000,00€              900,00€                 100,00€                 900,00€                 100,00€                 1.000,00€              
Sistemazione pista mountain bike

18

AP 5
Sistemazione pista mountain bike mediante la movimentazione e apporto di
terra e cemento per modellazione cunette e dossi, copertura di buche,
sistemazione elementi d'arredo lungo la pista compreso rimozione delle parti
lignee ammalorate e marciscenti e sostituzione con nuovi elementi, compreso 
la ferramenta necessaria su indicazione della DL e tutto ciò che serve per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

a corpo 1,00 1.000,00€              900,00€                 100,00€                 900,00€                 100,00€                 1.000,00€              
Sistemazione fontana Piazza san Paolo

19

AP 4
Sistemazione fontana di Piazza San Paolo mediante fornitura e posa di
tesserine uguali a quelle esistenti (fissate su rete) delle dim 30x30mm previo
rimozione del marteriale di supporto alla tessere staccate, compresa la
rasatura dei vari spessori, compresa la fornitura e stesa
Topcem+Mapelastic+Rasa e ripara (Mapei), compresa l'attrezzatura
necessaria e di minuteria, smaltimento delle macerie e tutto ciò che serve per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

a corpo 1,00 5.200,00€              4.680,00€              520,00€                 4.680,00€              520,00€                 5.200,00€              
Semina tappeto erboso

20

20.A27.A10 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con
livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle
sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di
risulta

20.A27.A10.005 Con preparazione manuale del terreno 200,00 1 m² 200,00    2,19€                     2,14€                     0,05€                     428,00€                 10,00€                   438,00€                 

17.672,35€            1.352,30€              19.024,65€            
C ATTREZZATURE LUDICHE

Nuove attrezzature ludiche Area verde Via Carso

Fornitura e posa a regola d'arte, di nuove attrezzature ludiche come elaborato 
grafico e specifiche tecniche. Certificazione Europea in materiale metallico,
legno e pvc: le attrezzature dovranno essere omologate, certificate e
conformi alla norma europea EN 1176. 
Il tutto dev'essere concordato su campioni da sottopporre alla stazione
appaltante Tipo Playground,  Proludic, TLF, Giochisport, Kompan, etc
Area giochi collinetta con cascata
Fornitura e posa di n° 2 scivoli da pendio con curva a destra e a sinistra con
dislivello/altezza min di mt 2,2
Realizzazione di parete da arrampicata in gomma con appigli davati e corda
sul retro dello scivolo
Area giochi Fiume
Passarella mobile tipo ponte tibetano o gioco traslazione
Gioco a rotazione tipo girospeed della Proludic o equivalente
Gioco di equilibrio con n° 5 sassi rivestiti in gomma grigia (dim min 50x50x50)
da affogarsi nella pavimentazione antitrauma
n° 2 giochi a molla a un posto
n° 1 gioco a molla multiplo
Area giochi prato
n° 1 casetta con pannelli ludici e giochi interattivi
n° 1 palafitta
n° 1 altalena a cestello
n° 1 altalena a due posti (1 con tavoletta normale e 1 con seggiolino per 
disabili e bambini piccoli con bretelle)

n° 1 arrampicata tripla a piramide (ispirazione ditta Proludic o equivalente)  
avente dimensioni max altezza mt 7 e base max 13x13mt con montanti in 
acciaio e cordame realizzati con cavi in acciaio galvanizzato ricoperti con 
filamenti di polipropilene21 PM
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I pali sono in pino lamellare incollato trattato classe 4: ancoraggio diretto nel
suolo, trattato senza cromo né arsenico, protetto contro gli attacchi dei funghi
e degli insetti. Privo di schegge, il lamellare incollato assicura grande solidità
e una stabilità dimensionale.

Le placche colorate sono elaborate a partire da un materiale compatto
spesso min 13 mm. Composto per il 70% min in fibre di legno tenero e per il
30% min in resina termoindurente, presenta un’ottima resistenza alle
intemperie (sole, pioggia, umidità…) (aggressioni climatiche).
Le facciate colorate vengono trattate con resine acriliche poliuretaniche
pigmentate, che garantiscono una buona tenuta ai raggi UV e alla
degradazione.
Tetto in placca di polietilene di 10 mm min di spessore.

I pianali sono stati fabbricati con pannelli di compensato da 22 mm min
composti da strati sottili di betulla e pino alternati, ricoperti in superficie da
una pellicola di resina fenolica antiscivolo. (167g/m2 min) con un lato liscio e
l’altro striato per accentuare l’aspetto antiscivolo.
I tubi sono in acciaio inossidabile di Ø 40 mm min spessore 2 mm min, che
garantisce la longevità e la robustezza dei giochi.
Gli elementi del cordame sono realizzati con cavi in acciaio galvanizzato
ricoperti con filamenti di polipropilene
Le prese per la scalata sono stampate in poliammide caricata. Non tossiche,
ininfiammabili e resistenti agli urti e ai raggi UV. Assicurano la robustezza dei
giochi e la loro resistenza contro gli atti di vandalismo.

Le sfere in poliammide iniettata assicurano il legame e la solidità dei cavi. 
La viteria e gli accessori di fissaggio sono in acciaio inossidabile e protetti da
capsule antivandalismo in poliammide.

a corpo 1,00 64.000,00€            62.400,00€            1.600,00€              62.400,00€            1.600,00€              64.000,00€            
Nuovo percorso fitness

Fornitura e posa a regola d'arte, di nuove attrezzature per attività fisica
all'aperto come da elaborato grafico e specifiche tecniche a scelta della
Stazione Appaltante. Certificazione Europea in materiale metallico, legno e
pvc: le attrezzature dovranno essere omologate, certificate e conformi alla
norma europea. 

Stazione fitness composta da attrezzi ginnici in acciaio inox e/o ferro trattato,
con pannelli segnaletici informativi per l'utilizzo degli stessi, per informazioni
su interessamento gruppi muscolari e consumo energetico. La seduta
dev'essere comoda e morbida, con materiali durevoli nel tempo
all'esposizione degli agenti atmosferici e certificati, Il tutto dev'essere
concordato su campioni da sottopporre alla stazione appaltante tipo
Playground, Proludic, TLF, Giochisport, Kompan, Landscape, Hags, Holzhof,
etc.
n° 2 sbarre fisse max mt 0,5 h
n° 2 sbarre fisse min mt 2 h
n° 1 sbarre fisse min mt 1,5 h
n° 1 parallela
n° 1 spalliera
n° 5 pali per slalom
n° 1 serie di ostacolini (5 minimo)
n° 1 stazione per addominali
n° 1 attrezzo per flessioni tricipiti e bicipiti
n° 1 macchina vogatore
n° 1 ciclette/step
n° 1 macchina per esercici gambe (pressa e calf)
n° 1 macchina per esercici sul quadricipite femorale
n° 1 macchina per esercizi su spalle
n° 1 macchina per esercizi per pettorali a corpo 1,00 29.000,00€            28.275,00€            725,00€                 28.275,00€            725,00€                 29.000,00€            

PM22
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Pavimentazione antitrauma colata sul posto

Realizzazione di pavimentazione antitrauma con disegno e colorazioni da
comncordare con la Stazione appaltante, sia in piano che su "cavalla di
terra" di riporto per posizionare scivoli da pendio, con spessore variabile a
seconda delle varie altezza di caduta date dalle case costruttrice dei giochi e
su indicazione della DL. La pavimentazione dovrà rispondere alla normativa
europea EN 1177 che indica i requisiti per i rivestimenti di superfici di aree da
gioco ad assorbimento d’impatto.

Rivestimento per aree di sicurezza costituito da granuli di gomma riciclata
sbr, granulo di gomma nera naturale riciclata, granulometria mm 1,0-4,0,
amalgamati con un legante poliuretanico senza solventi, il quale conferisce
buone resistenze meccaniche al prodotto finito. Stesura eseguita con
macchina finitrice o a staggia in funzione degli spazi a disposizione. Ulteriore
applicazione di primer poliuretanico per permettere l'ancoraggio dello strato
d'usura che dev'essere drenante all'acqua e resistente alle radiazioni
ultraviolette, il rivestimento non deve temere il gelo o il caldo.

Verrà posato su massetto di cls poroso/misto cementato, conteggiato a
parte, lo strato inferiore sarà di spessore di mm 40 minimo (da aumentarsi
secondo altezze di caduta), mentre lo strato di finitura sarà di colore a scelta
della DL. dello spessore di mm 10 in EPDM al 100%, granulometria mm 0,5-
1,5 colore uniforme (lo strato inferiore potrà variare su indicazione della DL
sotto le attrezzature ludiche, dove il pericolo di caduta è maggiore). Le
temperature d'installazione devono essere comprese tra i 8° e i 35°c.
L'applicazione è impossibile quando piove; l'umidità relativa dell'aria dovrà
essere inferiore all'80%. Il procedimento di posa dovrà consentire la
realizzazione di aree di varie forme e l'inserimento di disegni con colori
differenti come da elaborati grafici e su indicazione della DL.. Finito il lavoro,
l'impresa esecutrice, dovrà certificare la pavimentazione secondo la norma
en 1177 e conformi alla normativa EN 71, parte 3^ relativa alla atossicità
degli elementi. E' necessario fornire varie campionature alla DL durante le
fasi di lavorazioni. 450,00      450,00      mq 450,00    65,00€                   63,37€                   1,63€                     28.516,50€            733,50€                 29.250,00€            

143.771,85€          5.140,80€              148.912,65€          

 Opere finite  Oneri sicurezza 

A) OPERE PRELIMINARI EDILI 13.290,81€            336,24€                 13.627,05€            

B) OPERE DI SISTEMAZIONE VERDE  E ATTREZZATURE 17.672,35€            1.352,30€              19.024,65€            

C) ATTREZZATURE LUDICHE 143.771,85€          5.140,80€              148.912,65€          

TOTALE LAVORI 174.735,01€          6.829,34€              181.564,35€          

RIEPILOGO IMPORTO

23 PM

 Importo Totale 
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IMPORTO PARZIALE  IMPORTO 
TOTALE 

Unità di misura Quantità Prezzo elementare
PREZZO ELEMENTARE

n.o. Rif. Elenco prezzi DESCRIZIONE
MISURE

  

IMPORTO A BASE D'ASTA 174.735,01€        

ONERI PER LA SICUREZZA 6.829,34€            

TOTALE LAVORAZIONI 181.564,35€        

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10% su A) e C)
16.253,97€          

IVA 22%  su B)
4.185,42€            

SPESE TECNICHE
2.500,00€            

FONDO ACCORDI BONARI (art.240 D.Lgs. 163/06)
5.400,00€            

IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI 96,26€                 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 28.435,65€          28.435,65€            

IMPORTO DI PROGETTO 210.000,00€        

QUADRO ECONOMICO


