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Relazione Generale - Esigenze da soddisfare 
 

Nella Città di Biella i parchi gioco per i bambini, presenti nei giardini pubblici, risultano 
dall’elenco seguente, così suddivisi in base al rione di appartenenza: 

 
rione Denominazione/ubicazione  
Centro “A. M. Zumaglini” Piazza Vittorio Veneto 

Piazza Colonnetti 
Riva Piazza del Monte 
Piazzo “M.G. Catella” Via Avogadro-Strada Giardini di Sotto 

Giardino panoramico di Palazzo Ferrero Corso del Piazzo 
Vernato Thes Area verde S.Agata Via Campagné/Via Rigola 

- “Alpini d’Italia” Via Lamarmora/Via Delleani 
S. Paolo  “- Arequipa” - Via A. Abeba 

- Via Masarone 
- Via Carso Parco Fluviale 
- Via Valle d’Aosta 
- Stadio Lamarmora Pozzo 

Villaggio Lamarmora Giardino pubblico - Via Lombardia 
- Area Verde Via Lombardia - Via Trivero 
- “Padre Bonzanino” - Via Piemonte - Via Umbria 
- Giardino Paracadutisti d’Italia Via Camandona 

Oremo Area Verde Via per Pollone 
Cossila S. Grato Parco Robinson Via Santuario di Oropa 
Cossila S. Giovanni Campo giochi fronte Chiesa Parrocchiale Via Santuario d’Oropa 
Favaro Campo giochi fronte cimitero Via Oliveri 
Oropa Campo giochi fronte giardino botanico/funivia 
Pavignano 
 

Area verde attrezzata-Via Rappis 
- Centro sportivo - Via Rappis 
Giardino Strada al Monte 
Giardino Pubblico- Piazza Margherita da Trento 

Vaglio Campo giochi Str. Vaglio Colma 
Chiavazza piazza XXV Aprile 

- Via De Amicis 
Regione Croce Via Coppa 
Il Giardino di Alice- parco urbano di Regione Croce 
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Descrizione dell’intervento e Relazione Tecnica spe cialistica 
 
Il presente progetto consiste: 
 
1) Sistemazione aiuole Via Roma/Piazza San Paolo 
2) Sistemazione fontana in Piazza San Paolo 
3) Giardino pubblico Via Carso: sistemazione area c ani, potature, rimozione siepi 
4) Giardino PFU "Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e Unione Ciechi:  
    realizzazione nuovo parco giochi con pavimentaz ione antitrauma 
5) Giardini PFU di Via Maggia: realizzazione percor so fitness 
 
In detteglio saranno eseguite le seguenti tipologie di lavorazioni: 
 

OPERE PRELIMINARI EDILI  
Scavo e sottofondazioni 
Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di 
profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i 
blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto 
e sistemazione entro l'area del cantiere 
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, 
composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie 
terrose ed organiche con minime quantita' di materie limose o argillose (sfuso) 
Realizzazione di cavalla di misto granulare di cava su indicazione della DL, anidro, conforme alle prescrizioni 
della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, 
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita' di materie limose o argillose. 
Compreso la realizzazione del tronco di piramide secondo le dimensioni e indicazioni date dalla DL, 
compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma, la 
compattazione con rullo/piastra vibrante; avente forma a tronco di piramide con le seguenti dimensioni Area 
1=mq 123 e area 2=mq 33 con altezza min di mt 2,2.  
Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la 
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi 
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati 
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. 
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri 
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della 
compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori 
Per spessore finito fino a 30 cm 
Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti 
dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del 
fuso anas 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 100 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 
al m³di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la miscelate gli inerti 
dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva 
stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi 
durarte la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito 
dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) 
Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione 
Fondazioni/plinti in cls per area giochi  
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di 
larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con 
idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli 
automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi 
oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. 
Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento 
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, 
cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di 
esposizione ambientale xc2 (UNI  11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; 
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fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di 
spessore < 80 cm. 
Classe di resistenza a compressione minima C25/30. 
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta 
In strutture di fondazione 
 

OPERE DI SISTEMAZIONE VERDE  E ATTREZZATURE  
Giardino Via Carso (PFU) 
Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficolta' 
(esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a 
largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del 
cantiere 
Per piante di altezza tra m 11 e m 20 
Per piante di altezza da m 21 e m 30 
Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficolta' (esemplificabile con alberate 
ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con 
terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini 
comunali 
Per piante di altezza inferiore a m 10 
Giardino Via Carso (area cani) 
Rimozione di siepe lungo Via Carso (area cani) e "boccioni" di Lauro ceraso mediante taglio, smaltimento 
alle pubbliche discariche, ed estirpazione delle ceppaie, il riempimento delle buche e risemina tappeto 
erboso e tutto ciò che serve per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 
Rifacimento/Sostituzione di parti di rete area cani su indicazione della DL  con rivisitazione dei basamento 
dei montanti, compreso il materiale occorrente (calcestruzzo, ferramenta, acquisto di rete) e tutto ciò che 
serve su indicazione della DL in modo da dare il lavoro perfetto a regola d'arte 
Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficolta' 
(esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a 
largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del 
cantiere 
Per piante di altezza tra m 11 e m 20 
Per piante di altezza da m 21 e m 30 
Giardino Donatori del sangue 
Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficolta' 
(esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a 
largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del 
cantiere 
Per piante di altezza da m 21 e m 30 
Aiuole Piazza San Paolo/Viale Roma 
Rimozione di siepe di cotoneaster mediante taglio, smaltimento alle pubbliche discariche, ed estirpazione 
delle ceppaie, il riempimento delle buche e risemina tappeto erboso e tutto ciò che serve per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte 
Rimozione giochi 
Rimozione e smontaggio giochi esistenti nell'area verde in Via Carso (zona area cani), compreso il carico, 
trasporto e scarico dei giochi ai magazzini comunali ovvero alle pubbliche discariche compresi eventuali 
corrispettivi; inoltre è compreso la rimozione dei basamenti in calcestruzzo dei montanti dei giochi, il 
riempimento dei buchi con terra agraria, compattazione e risemina tappeto erboso e tutto ciò che serve su 
indicazione della DL per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 
Sistemazione pista mountain bike 
Sistemazione pista mountain bike mediante la movimentazione e apporto di terra e cemento per 
modellazione cunette e dossi, copertura di buche, sistemazione elementi d'arredo lungo la pista compreso 
rimozione delle parti lignee ammalorate e marciscenti e sostituzione con nuovi elementi, compreso la 
ferramenta necessaria su indicazione della DL e tutto ciò che serve per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte 
Sistemazione fontana Piazza san Paolo 
Sistemazione fontana di Piazza San Paolo mediante fornitura e posa di tesserine uguali a quelle esistenti 
(fissate su rete) delle dim 30x30mm previo rimozione del marteriale di supporto alla tessere staccate, 
compresa la rasatura dei vari spessori, compresa la fornitura e stesa Topcem+Mapelastic+Rasa e ripara 
(Mapei), compresa l'attrezzatura necessaria e di minuteria, smaltimento delle macerie e tutto ciò che serve 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 
Semina tappeto erboso 
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Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e 
rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali 
materiali di risulta 
Con preparazione manuale del terreno 
 

ATTREZZATURE LUDICHE  
Nuove attrezzature ludiche Area verde Via Carso 
Fornitura e posa a regola d'arte, di nuove attrezzature ludiche come elaborato grafico e specifiche tecniche. 
Certificazione Europea in materiale metallico, legno e pvc: le attrezzature dovranno essere omologate, 
certificate e conformi alla norma europea EN 1176.  
Il tutto dev'essere concordato su campioni da sottopporre alla stazione appaltante Tipo Playground,  
Proludic, TLF, Giochisport, Kompan, etc 
Area giochi collinetta con cascata 
Fornitura e posa di n° 2 scivoli da pendio con curva a destra e a sinistra con dislivello/altezza min di mt 2,2 
Realizzazione di parete da arrampicata in gomma con appigli davati e corda sul retro dello scivolo 
Area giochi Fiume 
Passarella mobile tipo ponte tibetano o gioco traslazione 
Gioco a rotazione tipo girospeed della Proludic o equivalente 
Gioco di equilibrio con n° 5 sassi rivestiti in gomma grigia (dim min 50x50x50) da affogarsi nella 
pavimentazione antitrauma 
n° 2 giochi a molla a un posto 
n° 1 gioco a molla multiplo 
Area giochi prato 
n° 1 casetta con pannelli ludici e giochi interattivi 
n° 1 palafitta 
n° 1 altalena a cestello 
n° 1 altalena a due posti (1 con tavoletta normale e 1 con seggiolino per disabili e bambini piccoli con 
bretelle) 
n° 1 arrampicata tripla a piramide (ispirazione ditta Proludic o equivalente)  avente dimensioni max altezza 
mt 7 e base max 13x13mt con montanti in acciaio e cordame realizzati con cavi in acciaio galvanizzato 
ricoperti con filamenti di polipropilene 
I pali sono in pino lamellare incollato trattato classe 4: ancoraggio diretto nel suolo, trattato senza cromo né 
arsenico, protetto contro gli attacchi dei funghi e degli insetti. Privo di schegge, il lamellare incollato assicura 
grande solidità e una stabilità dimensionale. 
Le placche colorate sono elaborate a partire da un materiale compatto spesso min 13 mm. Composto per il 
70% min in fibre di legno tenero e per il 30% min in resina termoindurente, presenta un’ottima resistenza alle 
intemperie (sole, pioggia, umidità…) (aggressioni climatiche). 
Le facciate colorate vengono trattate con resine acriliche poliuretaniche pigmentate, che garantiscono una 
buona tenuta ai raggi UV e alla degradazione. 
Tetto in placca di polietilene di 10 mm min di spessore. 
I pianali sono stati fabbricati con pannelli di compensato da 22 mm min composti da strati sottili di betulla e 
pino alternati, ricoperti in superficie da una pellicola di resina fenolica antiscivolo. (167g/m2 min) con un lato 
liscio e l’altro striato per accentuare l’aspetto antiscivolo. 
I tubi sono in acciaio inossidabile di Ø 40 mm min spessore 2 mm min, che garantisce la longevità e la 
robustezza dei giochi. 
Gli elementi del cordame sono realizzati con cavi in acciaio galvanizzato ricoperti con filamenti di 
polipropilene 
Le prese per la scalata sono stampate in poliammide caricata. Non tossiche, ininfiammabili e resistenti agli 
urti e ai raggi UV. Assicurano la robustezza dei giochi e la loro resistenza contro gli atti di vandalismo. 
Le sfere in poliammide iniettata assicurano il legame e la solidità dei cavi.  
La viteria e gli accessori di fissaggio sono in acciaio inossidabile e protetti da capsule antivandalismo in 
poliammide. 
Nuovo percorso fitness 
Fornitura e posa a regola d'arte, di nuove attrezzature per attività fisica all'aperto come da elaborato grafico 
e specifiche tecniche a scelta della Stazione Appaltante. Certificazione Europea in materiale metallico, legno 
e pvc: le attrezzature dovranno essere omologate, certificate e conformi alla norma europea.  
Stazione fitness composta da attrezzi ginnici in acciaio inox e/o ferro trattato, con pannelli segnaletici 
informativi per l'utilizzo degli stessi, per informazioni su interessamento gruppi muscolari e consumo 
energetico. La seduta dev'essere comoda e morbida, con materiali durevoli nel tempo all'esposizione degli 
agenti atmosferici e certificati, Il tutto dev'essere concordato su campioni da sottopporre alla stazione 
appaltante tipo Playground,  Proludic, TLF, Giochisport, Kompan, Landscape, Hags, Holzhof, etc. 
n° 2 sbarre fisse max mt 0,5 h 
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n° 2 sbarre fisse min mt 2 h 
n° 1 sbarre fisse min mt 1,5 h 
n° 1 parallela 
n° 1 spalliera 
n° 5 pali per slalom 
n° 1 serie di ostacolini (5 minimo) 
n° 1 stazione per addominali 
n° 1 attrezzo per flessioni tricipiti e bicipiti 
n° 1 macchina vogatore 
n° 1 ciclette/step 
n° 1 macchina per esercici gambe (pressa e calf) 
n° 1 macchina per esercici sul quadricipite femorale 
n° 1 macchina per esercizi su spalle 
n° 1 macchina per esercizi per pettorali 
Pavimentazione antitrauma colata sul posto 
Realizzazione di pavimentazione antitrauma  con disegno e colorazioni da comncordare con  la Stazione 
appaltante, sia in piano che su "cavalla di terra" di riporto per posizionare scivoli da pendio, con spessore 
variabile a seconda delle varie altezza di caduta date dalle case costruttrice dei giochi e su indicazione della 
DL. La pavimentazione dovrà rispondere alla normativa europea EN 1177 che indica i requisiti per i 
rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento d’impatto. 
Rivestimento per aree di sicurezza costituito da granuli di gomma riciclata sbr, granulo di gomma nera 
naturale riciclata, granulometria mm 1,0-4,0, amalgamati con un legante poliuretanico senza solventi, il quale 
conferisce buone resistenze meccaniche al prodotto finito. Stesura eseguita con macchina finitrice o a 
staggia in funzione degli spazi a disposizione. Ulteriore applicazione di primer poliuretanico per permettere 
l'ancoraggio dello strato d'usura che dev'essere drenante all'acqua e resistente alle radiazioni ultraviolette, il 
rivestimento non deve temere il gelo o il caldo. 
Verrà posato su massetto di cls poroso/misto cementato, conteggiato a parte, lo strato inferiore sarà di 
spessore di mm 40 minimo (da aumentarsi secondo altezze di caduta), mentre lo strato di finitura sarà di 
colore a scelta della DL. dello spessore di mm 10 in EPDM al 100%, granulometria mm 0,5-1,5 colore 
uniforme (lo strato inferiore potrà variare su indicazione della DL sotto le attrezzature ludiche, dove il pericolo 
di caduta è maggiore). Le temperature d'installazione devono essere comprese tra i 8° e i 35°c. 
L'applicazione è impossibile quando piove; l'umidità relativa dell'aria dovrà essere inferiore all'80%. Il 
procedimento di posa dovrà consentire la realizzazione di aree di varie forme e l'inserimento di disegni con 
colori differenti come da elaborati grafici e su indicazione della DL.. Finito il lavoro, l'impresa esecutrice,  
dovrà certificare la pavimentazione secondo la norma en 1177 e conformi alla normativa EN 71, parte 3^ 
relativa alla atossicità degli elementi. E' necessario fornire varie campionature alla DL durante le fasi di 
lavorazioni. 
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Oneri gestionali 
 
 L’intervento in progetto comporterà oneri gestionali aggiuntivi a carico dell’Ente, 
trattandosi di implementazione di attrezzature ludiche. 
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Quadro economico 
 
Il costo complessivo dell’intervento si può così riassumere per categorie di opere: 
 
IMPORTO A BASE D'ASTA        € 130.456,99 

MANO D'OPERA         €   44.278,02 

ONERI PER LA SICUREZZA        €     6.829,34 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

IVA 10%      € 16.253,97  

IVA 22%      €   4.185,42  

SPESE TECNICHE      €   2.500,00  

FONDO ACCORDI BONARI     €   5.400,00  

IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI   €       96,26  

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 28.435,65   €    28.435,65  

      IMPORTO DI PROGETTO  € 210.000,00   
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Studio di fattibilità ambientale 
 
Le aree coinvolte nel progetto sono di proprietà comunale destinate a spazio pubblico dal 
vigente strumento urbanistico.  
Non sussistono vincoli storico, ambientali, paesaggistici né idrogeologici. 
 
 
 
 
Adempimenti al d.lgs. 81/2008 
 
Il progetto  non rientra negli adempimenti ai sensi del D.Lgs 81/2008 in quanto per 
l’esecuzione di tale opere è prevista la presenza di un’unica impresa.  
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Parco giochi in Via Carso e Stazione fitness in Via  Maggia 
Cronoprogramma e finanziamento 
 

MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Approvazione progetto 
PRELIMINARE X X         

Redazione e approvazione 
progetto DEFINITIVO    X X X X     

Redazione e approvazione 
progetto ESECUTIVO        X X X X 

FINANZIAMENTO        X   

MESI 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20/22 
Redazione e approvazione 

progetto ESECUTIVO X          

GARA APPALTO   X X        

CONTRATTO D’APPALTO     X       

CONSEGNA LAVORI     X       

ESECUZIONE LAVORI     X X X X X   

COLLAUDO TECNICO 
AMMINISTRATIVO          X 

 


