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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

opere strutturali  (SpCat 1)
STR struttura in c.a.  (Cat 1)

1 / 1 CALCESTRUZZO PER SOTTOFONDAZIONI
01.A04.B15.0 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
30 cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
18/05/2017 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la

vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 250 kg/m³
platea fondazione 31,00 11,000 0,100 34,10

SOMMANO m3 34,10 73,74 2´514,53

2 / 2 Calcestruzzo per strutture di fondazione
01.A04.B20.0 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
05 strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee)
28/02/2017 e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di

esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto
S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni
altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30
platea fondazione e marciapiedi

27,76 7,940 0,250 55,10
(lung.=27,76+6,94) 2,00 34,70 0,500 0,210 7,29

2,00 10,74 1,150 0,160 3,95
2,00 27,76 1,150 0,160 10,22

(lung.=30,06+10,24) 2,00 40,30 0,140 0,120 1,35

SOMMANO m3 77,91 108,30 8´437,65

3 / 3 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CON POMPA PER
01.A04.C30.0 FONDAZIONI
05 Getto in opera di conglomerato cementizio eseguito con pompa per
28/02/2017 strutture di fondazione.

(EPR09)
platea fondazione
Vedi voce n° 2 [m3 77.91] 77,91
Vedi voce n° 1 [m3 34.10] 34,10

SOMMANO m3 112,01 20,25 2´268,20

4 / 4 VIBRATURA DI CALCESTRUZZO ARMATO
01.A04.E00.0 Vibratura, mediante vibratore ad immersione, di calcestruzzo
05 cementizio armato, comprendente:
28/02/2017 - il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato;

- il noleggio del vibratore;
- il consumo di energia elettrica o combustibile.
(EPR09)
platea fondazione
Vedi voce n° 2 [m3 77.91] 77,91

SOMMANO m3 77,91 8,15 634,97

5 / 5 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H10.0 armato
05 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
24/05/2017 armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il

puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
platea fondazione
(lung.=30,06+10,24) 4,00 40,30 0,140 22,57
(lung.=30,06+10,24) 2,00 40,30 0,160 12,90
(lung.=27,76+7,94) 2,00 35,70 0,300 21,42
(lung.=26,76+6,94) 2,00 33,70 0,210 14,15

SOMMANO m2 71,04 31,24 2´219,29

6 / 6 Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K
01.A04.F70.0 Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K per armature di
10 calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In
28/02/2017 tondino da 4 a 12 mm di diametro

rete diam. 8 20/20 [4,082 kg/mq]
platea 504,00 4,082 2´057,33

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 2´057,33 16´074,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´057,33 16´074,64

SOMMANO kg 2´057,33 1,21 2´489,37

7 / 7 ACCIAIO B450C
01.A04.F10.0 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
05 tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080
28/02/2017 e conforme al D.M. 14.01.2008, fornito e disposto in opera secondo gli

schemi di esecuzione del progettista strutturista. Compresi:
- gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per le
giunzioni;
- lo sfrido.
Fornito in barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a
50 mm. (EPR09)
Si considera che il peso dei tondini di acciaio equivale a: 0.222 kg/m
per tondini di diametro 6 mm, 0.617 kg/m per tondini di diametro 10
mm, 1.578 kg/m per tondini di diametro 16 mm, 0.617 per tondini di
diam. 8, 0.888 per tondini di diam. 12
platea fondazione
diam. 8 300,00 2,55 0,394 301,41
diam. 10 300,00 3,54 0,617 655,25
diam. 10 300,00 1,90 0,617 351,69
diam. 6 322,00 0,80 0,222 57,19
diam. 10 110,00 0,75 0,617 50,90
diam. 6 235,00 1,50 0,222 78,26
rip. diam. 8

24,00 9,00 0,395 85,32
32,00 12,00 0,395 151,68
24,00 32,00 0,395 303,36
32,00 35,40 0,395 447,46

rip. diam. 12 40,00 9,00 0,888 319,68
rip. diam. 16 12,00 2,24 1,578 42,42
riprese pilastri diam. 16 42,00 3,20 1,578 212,08

SOMMANO kg 3´056,70 1,36 4´157,11

8 / 78 Calcestruzzo per strutture di fondazione
01.A04.B20.0 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
05 strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee)
11/08/2017 e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di

esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto
S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni
altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30
Pilastri

10,00 0,25 0,250 2,750 1,72
4,00 0,25 0,250 3,050 0,76
2,00 0,25 0,250 4,300 0,54
3,00 0,25 0,250 4,510 0,85
2,00 0,25 0,250 4,910 0,61

SOMMANO m3 4,48 108,30 485,18

9 / 79 Getto in opera di calcestruzzo da autobetoniera In strutture armate
01.A04.C03.0 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
20 autobetoniera con apposita canaletta In strutture armate
22/02/2018 Vedi voce n° 78 [m3 4.48] 4,48

SOMMANO m3 4,48 34,73 155,59

10 / 80 VIBRATURA DI CALCESTRUZZO ARMATO
01.A04.E00.0 Vibratura, mediante vibratore ad immersione, di calcestruzzo
05 cementizio armato, comprendente:
22/02/2018 - il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato;

- il noleggio del vibratore;
- il consumo di energia elettrica o combustibile.
(EPR09)
Vedi voce n° 78 [m3 4.48] 4,48

SOMMANO m3 4,48 8,15 36,51

11 / 81 ACCIAIO B450C
01.A04.F10.0 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
05 tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080
11/08/2017 e conforme al D.M. 14.01.2008, fornito e disposto in opera secondo gli

schemi di esecuzione del progettista strutturista. Compresi:
- gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per le

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 23´398,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´398,40

giunzioni;
- lo sfrido.
Fornito in barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a
50 mm. (EPR09)
Pilastri
diam. 8 528,00 1,00 0,395 208,56
diam. 16 40,00 2,90 1,578 183,05
diam. 16 16,00 3,20 1,578 80,79
diam. 16 12,00 4,65 1,578 88,05
diam. 16 8,00 4,45 1,578 56,18
diam. 16 8,00 5,05 1,578 63,75
diam. 12 42,00 1,80 0,888 67,13

SOMMANO kg 747,51 1,36 1´016,61

12 / 82 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H10.0 armato
05 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
11/08/2017 armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il

puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
pilastri

40,00 0,25 2,750 27,50
16,00 0,25 3,050 12,20

8,00 0,25 4,300 8,60
12,00 0,25 4,510 13,53

8,00 0,25 4,910 9,82

SOMMANO m2 71,65 31,24 2´238,35

13 / 83 Calcestruzzo per strutture di fondazione
01.A04.B20.0 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
05 strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee)
11/08/2017 e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di

esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto
S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni
altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30
Travi e cordoli
(lung.=27,5+27,5+6,95+6,95+6,95+6,95) 82,80 0,250 0,250 5,18
maggiorazione a calcolo 0,020 0,02

SOMMANO m3 5,20 108,30 563,16

14 / 84 Getto in opera di calcestruzzo da autobetoniera In strutture armate
01.A04.C03.0 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
20 autobetoniera con apposita canaletta In strutture armate
22/02/2018 Vedi voce n° 83 [m3 5.20] 5,20

SOMMANO m3 5,20 34,73 180,60

15 / 85 VIBRATURA DI CALCESTRUZZO ARMATO
01.A04.E00.0 Vibratura, mediante vibratore ad immersione, di calcestruzzo
05 cementizio armato, comprendente:
22/02/2018 - il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato;

- il noleggio del vibratore;
- il consumo di energia elettrica o combustibile.
(EPR09)
Vedi voce n° 83 [m3 5.20] 5,20

SOMMANO m3 5,20 8,15 42,38

16 / 86 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H10.0 armato
05 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
11/08/2017 armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il

puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
Travi e cordoli

83,00 0,750 62,25
maggiorazione a calcolo 0,750 0,75

SOMMANO m2 63,00 31,24 1´968,12

17 / 87 ACCIAIO B450C

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 29´407,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´407,62

01.A04.F10.0 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
05 tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080
11/08/2017 e conforme al D.M. 14.01.2008, fornito e disposto in opera secondo gli

schemi di esecuzione del progettista strutturista. Compresi:
- gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per le
giunzioni;
- lo sfrido.
Fornito in barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a
50 mm. (EPR09)
Travi e cordoli
diam. 12 24,00 7,85 0,888 167,30
diam. 8 538,00 1,00 0,395 212,51
diam. 14 12,00 6,30 1,208 91,32
diam. 16 6,00 5,65 1,578 53,49
diam. 18 6,00 6,20 1,998 74,33
diam. 14 6,00 6,50 1,208 47,11
diam. 16 6,00 5,10 1,578 48,29
diam. 14 6,00 4,30 1,208 31,17
diam. 16 6,00 4,30 1,578 40,71
diam. 14 6,00 7,00 1,208 50,74
diam. 18 6,00 5,10 1,998 61,14
diam. 14 6,00 6,50 1,208 47,11
diam. 18 6,00 5,70 1,998 68,33

SOMMANO kg 993,55 1,36 1´351,23

Parziale STR struttura in c.a.  (Cat 1) euro 30´758,85

STR struttura in muratura  (Cat 2)

18 / 8 Muro a cassa vuota
01.A05.A72.0 Muro a cassa vuota formata da due tramezze longitudinali in blocchetti
20 di laterizio alveolato termoacustico unite con gambette e con materiale
30/05/2017 isolante interno per il raggiungimento complessivo dei limiti termici ed

acustici prescritti dalla normativa; compreso l'eventuale rivestimento
con tavelle in laterizio alveolato da piano a piano dei pilastri e dei travi
in cemento armato, la risoluzione dei ponti termici, la formazione delle
mazzette, degli stipiti, delle passate, degli squarci, dei fianchi, degli
armadi, etc. il tutto realizzato con malta di calce e cemento per una
superficie di almeno m² 1 e avente resistenza al fuoco; classe f 180 - re
180 misurata in superficie su di un piano verticale parallelo alla facciata
della muratura, vuoto per pieno, da pavimento a pavimento, con la
deduzione dei vuoti aventi superficie superiore a m² 2. Esclusa la sola
fornitura del materiale isolante, da scegliersi in funzione dei requisiti
termici ed acustici richiesti.Dello spessore di almeno cm 40, tramezze in
blocchetti di laterizio alveolato (esterna in blocchetti di cm 13x22,5x30,
interna cm 18x22,5x25) collegate ad incrocio delle file
prospetto ovest 86,570 86,57
prospetto ovest (deduzioni) *(H/peso=2,3+2,3+2,68+2,68+2,68) 12,640 -12,64
prospetto est 86,570 86,57
prospetto est (deduzioni) 5,350 -5,35
prospetto nord 30,720 30,72
prospetto sud 30,720 30,72

Sommano positivi m2 234,58
Sommano negativi m2 -17,99

SOMMANO m2 216,59 93,07 20´158,03

19 / 9 Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio
01.A05.A87.0 (blocchi sp. cm 22.5)
15 Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi
25/05/2017 proprietà di isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di

resistenza meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180, escluso
l'intonaco, legati mediante malta cementizia di classe M2. La
misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi
dello spessore di cm 22.5
pos. 4 31,900 31,90
pos. 5 31,900 31,90
deduzioni 2,00 1,90 2,400 -9,12

Sommano positivi m2 63,80
Sommano negativi m2 -9,12

SOMMANO m2 54,68 62,39 3´411,49

Parziale STR struttura in muratura  (Cat 2) euro 23´569,52

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 54´328,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´328,37

STR struttura in ferro  (Cat 3)

20 / 96 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come t ... niciatura
01.A18.A25.0 ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata
10 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate,
11/08/2017 opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri

composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A
lavorazione saldata
profilato IPE 120 (W) 5,00 2,36 10,400 122,72
profilato IPE 200 (X) 2,00 3,76 22,400 168,45

SOMMANO kg 291,17 4,10 1´193,80

21 / 97 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 A
01.A18.A40.0 doppio T
05 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10 A doppio
11/08/2017 T

Vedi voce n° 96 [kg 291.17] 291,17

SOMMANO kg 291,17 3,77 1´097,71

22 / 98 Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle ... a, di
01.A18.E30.0 dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori,
05 Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote della
11/08/2017 pavimentazione finita, su preesistente manufatto compresa la malta

cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di
deposito al sito d'impiego con l'onere del ripristino della pavimentazione
Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad l, date con
2 mani di antiruggine delle quali una stesa in officina e l'altra in cantiere
e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione
lavori,
lamiera bugnata (mm 5+2) [41,75 kg/mq] 2,36 3,660 41,750 360,62

SOMMANO kg 360,62 7,62 2´747,92

Parziale STR struttura in ferro  (Cat 3) euro 5´039,43

STR scavi  (Cat 17)

23 / 14 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di
01.A01.A55.0 fondazione
10 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione,
07/11/2017 in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in

presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con
idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione
entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi
oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m
di profondità rispetto al piano di sbancamento

30,01 10,240 0,700 215,11

SOMMANO m³ 215,11 10,67 2´295,22

24 / 15 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico
01.A01.C65.0 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli
20 oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di
18/05/2017 distanza

Vedi voce n° 14 [m³ 215.11] 215,11

SOMMANO m3 215,11 1,62 348,48

Parziale STR scavi  (Cat 17) euro 2´643,70
Parziale opere strutturali  (SpCat 1) euro 62´011,50

opere civili  (SpCat 2)
CIV serramenti  (Cat 5)

25 / 26 Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con apertu ... 1,6 W/
01.P08.B03.0 m²K (UNI EN ISO 10077-1) di superficie fino a 2,0 m²
05 Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con apertura normale
11/05/2017 ad anta oppure a vasistas,con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di

qualunque, dimensione, con spessore minino della parete esterna del
profilo di mm 3 comprensivi di vetro montato tipo camera

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 62´011,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´011,50

bassoemissivo; profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta ad incasso e maniglia in alluminio. Con trasmittanza termica
complessiva Uw= <1,8 e 1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1) di superficie
fino a 2,0 m²
F_002 0,800 0,700 0,56
F_004 0,800 0,700 0,56
F_007 4,00 0,900 0,700 2,52
F_008 0,900 0,700 0,63
F_014a 0,900 0,700 0,63
F_015 0,900 0,700 0,63
F_016 4,00 0,900 0,700 2,52
F_018 4,00 0,900 0,700 2,52
F_022 3,00 0,900 0,700 1,89
F_013 0,900 0,700 0,63
F_012 3,00 0,900 0,700 1,89
F_005 4,00 0,900 0,700 2,52
F_003 0,900 0,700 0,63
F_001 0,900 0,700 0,63

SOMMANO m² 18,76 265,01 4´971,59

26 / 27 Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con apertu ...  1,6
01.P08.B03.0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1) di superficie oltre 2,0 m²
10 Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con apertura normale
11/05/2017 ad anta oppure a vasistas,con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di

qualunque, dimensione, con spessore minino della parete esterna del
profilo di mm 3 comprensivi di vetro montato tipo camera
bassoemissivo; profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta ad incasso e maniglia in alluminio. Con trasmittanza termica
complessiva Uw= <1,8 e 1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1) di superficie
oltre 2,0 m²
PF_002 0,900 2,500 2,25
PF_004 0,900 2,500 2,25
PF_006 1,050 2,500 2,63
PF_014a 1,050 2,500 2,63
PF_017 1,050 2,500 2,63
PF_013 2,050 2,500 5,13

SOMMANO m² 17,52 230,00 4´029,60

27 / 28 Posa di serramenti esterni completi di telaio e vetrata aventi
01.A16.B00.0 qualsiasi dimensione e tipo di apertura In PVC antiurto
05 Posa di serramenti esterni completi di telaio e vetrata aventi qualsiasi
11/05/2017 dimensione e tipo di apertura In PVC antiurto

Vedi voce n° 26 [m² 18.76] 18,76
Vedi voce n° 27 [m² 17.52] 17,52

SOMMANO m² 36,28 27,76 1´007,13

28 / 29 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratur ... uppo
01.A17.A80.0 effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)
05 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera,
12/05/2017 misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies

alba)
Vedi voce n° 26 [m² 18.76] 18,76
Vedi voce n° 27 [m² 17.52] 17,52

SOMMANO m² 36,28 42,35 1´536,46

29 / 30 Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due fa ... m 8 di
01.A17.B60.0 rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.)
30 Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello
12/05/2017 spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli

fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta
robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello
spessore finito di mm 58, di cui mm 50 di ossatura in abete (Picea
abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo
(Populus spp.)
001/002 0,90 2,100 1,89
003/004 0,90 2,100 1,89
005/006 0,90 2,100 1,89
006/007 0,90 2,100 1,89
007/008 0,90 2,100 1,89
005/009 0,90 2,100 1,89
009/010 0,80 2,100 1,68
009/011 0,80 2,100 1,68
019/020 0,80 2,100 1,68

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 16,38 73´556,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,38 73´556,28

019/021 0,80 2,100 1,68
019/018 0,90 2,100 1,89
017/018 0,90 2,100 1,89
017/016 0,90 2,100 1,89
015/016 0,90 2,100 1,89

SOMMANO m² 25,62 372,93 9´554,47

30 / 31 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratur ... uppo
01.A17.A80.0 effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)
05 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera,
19/05/2017 misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies

alba)
Vedi voce n° 30 [m² 25.62] 25,62

SOMMANO m² 25,62 42,35 1´085,01

31 / 32 PORTA INTERNA SCORREVOLE ANTA DOPPIA A SCOMPARSA
PR.001 PORTA INTERNA SCORREVOLE ANTA DOPPIA A SCOMPARSA cm
16/05/2017 162x211/200, due ante da cm 82+  80, anta in lamiera zincata

preverniciata spessore 40 mm, Ral 9002 e comunque a discrezione
della D.LL., coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta
costituente un unico blocco . Profili rotondeggiati in alluminio anodizzato
color argento come il telaio e l'imbotte. Compreso di serratura
complanare alla bordatura in alluminio. Data in opera completa di spese
di trasporto, montaggio e registrazione dell'infisso e di tutto il
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte
Serramento scorrevole 2.00x2.10

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 855,00 2´565,00

Parziale CIV serramenti  (Cat 5) euro 24´749,26

CIV intonaci  (Cat 6)

32 / 76 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce
01.A10.A10.0 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi,
05 ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli

angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della
22/05/2017 profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso  Per una

superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2
rinzaffo pareti esterne
Vedi voce n° 8 [m2 216.59] 216,59
rinzaffo pareti perimetrali interne
Vedi voce n° 8 [m2 216.59] 216,59
rinzaffo pareti interne
Vedi voce n° 9 [m2 54.68] 2,00 109,36
Vedi voce n° 33 [m2 280.88] 2,00 561,76
deduzione rivestimenti
001 *(lung.=8,15-,85) 7,30 2,000 -14,60
002 *(lung.=8,15-,85) 7,30 2,000 -14,60
009 *(lung.=14,9-(,8+,8+,85+,9)) 11,55 2,000 -23,10
012 *(lung.=11,45-,9) 10,55 2,000 -21,10
010 *(lung.=5,2-,8) 4,40 2,000 -8,80
011 *(lung.=5,2-,8) 4,40 2,000 -8,80
008 *(lung.=7,6-,85) 6,75 2,000 -13,50
022 *(lung.=11,45-,9) 10,55 2,000 -21,10
020 *(lung.=5,2-,8) 4,40 2,000 -8,80
021 *(lung.=5,2-,8) 4,40 2,000 -8,80
019 *(lung.=14,9-(,8+,8+,9+,85)) 11,55 2,000 -23,10
015 *(lung.=7,6-,85) 6,75 2,000 -13,50
026 *(lung.=7,6-,85) 6,75 2,000 -13,50
023 *(lung.=7,6-,85) 6,75 2,000 -13,50

Sommano positivi m2 1´104,30
Sommano negativi m2 -206,80

SOMMANO m2 897,50 20,45 18´353,88

33 / 77 Intonaco eseguito con con grassello di calce idraulica spenta, su
01.A10.B00.0 rinzaffo
05 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in

piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa
22/05/2017 l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in

cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad una altezza di m 4,

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 105´114,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 105´114,64

per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di
cm 0.5
Vedi voce n° 76 [m2 897.50] 897,50

SOMMANO m2 897,50 8,06 7´233,85

Parziale CIV intonaci  (Cat 6) euro 25´587,73

CIV opere da decoratore  (Cat 7)

34 / 34 Applicazione fissati su soffitti e pareti interne
01.A20.E60.0 Applicazione fissativo su soffitti e pareti interne
05 pareti interne perimetrali
22/05/2017 contr_01 4,710 3,170 14,93

contr_01 (deduzioni) 2,00 1,150 2,550 -5,87
contr_01 (deduzioni) 2,00 0,830 0,800 -1,33
contr_02 9,020 3,170 28,59
contr_02 (deduzioni) 1,150 2,550 -2,93
contr_02 (deduzioni) 4,050 0,800 -3,24
contr_02 (deduzioni) 1,050 0,800 -0,84
contr_03 3,670 3,570 13,10
contr_03 (deduzioni) 2,150 2,550 -5,48
contr_03 (deduzioni) 0,900 0,800 -0,72
contr_04 9,040 3,170 28,66
contr_04 (deduzioni) 1,050 0,800 -0,84
contr_04 (deduzioni) 4,050 0,800 -3,24
contr_04 (deduzioni) 1,150 2,550 -2,93
contr_05 4,890 3,170 15,50
contr_05 (deduzioni) 4,050 0,800 -3,24
contr_06 4,020 3,170 12,74
contr_06 (deduzioni) 3,050 0,800 -2,44
contr_07 3,730 3,570 13,32
contr_07 (deduzioni) 1,150 2,550 -2,93
contr_07 (deduzioni) 1,050 0,800 -0,84
contr_08 4,020 3,170 12,74
contr_08 (deduzioni) 3,050 0,800 -2,44
contr_09 4,870 3,170 15,44
contr_09 (deduzioni) 4,050 0,800 -3,24
contr_10 4,760 3,170 15,09
contr_10 (deduzioni) 2,00 1,050 0,800 -1,68
pareti interne
contr_11 7,450 3,170 23,62
contr_11 *(H/peso=1,34/2) 7,450 0,670 4,99
contr_12 7,450 3,170 23,62
contr_12 *(H/peso=1,34/2) 7,450 0,670 4,99
contr_13 7,450 3,170 23,62
contr_13 *(H/peso=1,34/2) 7,450 0,670 4,99
contr_14 7,450 3,170 23,62
contr_14 *(H/peso=1,34/2) 7,450 0,670 4,99
contr_14 (deduzioni) 0,950 2,150 -2,04
contr_14 (deduzioni) 1,880 2,840 -5,34
contr_15 7,450 3,170 23,62
contr_15 *(H/peso=1,34/2) 7,450 0,670 4,99
contr_15 (deduzioni) 0,950 2,150 -2,04
contr_15 (deduzioni) 1,880 2,840 -5,34
contr_16 7,450 3,170 23,62
contr_16 *(H/peso=1,34/2) 7,450 0,670 4,99
contr_17 7,450 3,570 26,60
contr_17 *(H/peso=1,34/2) 7,450 0,670 4,99
contr_18 7,450 3,570 26,60
contr_18 *(H/peso=1,34/2) 7,450 0,670 4,99
contr_19 7,450 3,170 23,62
contr_19 *(H/peso=1,34/2) 7,450 0,670 4,99
contr_20 7,450 3,170 23,62
contr_20 *(H/peso=1,34/2) 7,450 0,670 4,99
contr_20(deduzioni) 0,950 2,150 -2,04
contr_20 (deduzioni) 1,880 2,840 -5,34
contr_21 7,450 3,170 23,62
contr_21 *(H/peso=1,34/2) 7,450 0,670 4,99
contr_21 (deduzioni) 0,950 2,150 -2,04
contr_21(deduzioni) 1,880 2,840 -5,34
contr_22 7,450 3,170 23,62
contr_22 *(H/peso=1,34/2) 7,450 0,670 4,99
tramezzi
Vedi voce n° 33 [m2 280.88] 2,00 561,76
Vedi voce n° 10 [m2 334.15] 334,15

Sommano positivi m2 1´415,30
Sommano negativi m2 -73,75

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 1´341,55 112´348,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´341,55 112´348,49

SOMMANO m2 1´341,55 1,72 2´307,47

35 / 35 Tinta all'acqua (idropittura) su intonaci interni
01.A20.E30.0 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
05 resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
22/05/2017 fondi gia' preparati Su intonaci interni

Vedi voce n° 34 [m2 1 341.55] 1´341,55

SOMMANO m² 1´341,55 4,48 6´010,14

36 / 36 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati,
01.A20.E60.0 androni e simili
10 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni
22/05/2017 e simili

Vedi voce n° 8 [m2 216.59] 216,59

SOMMANO m² 216,59 3,48 753,73

37 / 37 Tinta all'acqua (idropittura) su intonaci esterni
01.A20.E30.0 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
10 resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
22/05/2017 fondi gia' preparati Su intonaci esterni

Vedi voce n° 8 [m2 216.59] 216,59

SOMMANO m² 216,59 9,30 2´014,29

38 / 89 Coloritura con una ripresa di antiruggine su superfici metalliche di
01.A20.F50.0 manufatti esterni
05 Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati
19/05/2017 di zinco,su superfici metalliche Di manufatti esterni

tinteggiatura inferriate esterne [valutazione computando una volta e
mezzo la superficie apparente in proiezione verticale]
002 1,50 0,800 0,700 0,84
004 1,50 0,800 0,700 0,84
007 *(par.ug.=1,50*4) 6,00 0,900 0,700 3,78
008 1,50 0,900 0,700 0,95
014 1,50 0,900 0,700 0,95
015 1,50 0,900 0,700 0,95
016 *(par.ug.=4*1,5) 6,00 0,900 0,700 3,78
018 *(par.ug.=4*1,5) 6,00 0,900 0,700 3,78
022 *(par.ug.=3*1,5) 4,50 0,900 0,700 2,84
013 1,50 0,900 0,700 0,95
012 *(par.ug.=3*1,5) 4,50 0,900 0,700 2,84
005 *(par.ug.=4*1,5) 6,00 0,900 0,700 3,78
003 1,50 0,900 0,700 0,95
001 1,50 0,900 0,700 0,95

SOMMANO m2 28,18 10,93 308,01

39 / 90 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici
01.A20.F70.0 metalliche
10 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche
19/06/2017 Di manufatti esterni, a due riprese

Vedi voce n° 89 [m2 28.18] 28,18

SOMMANO m2 28,18 14,75 415,66

Parziale CIV opere da decoratore  (Cat 7) euro 11´809,30

CIV pavimenti e rivestimenti  (Cat 8)

40 / 21 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato
01.P11.B42.0 Spessore cm 7-8 colore grigio
35 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato
18/05/2017 ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per

pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm
7-8 colore grigio
(lung.=30,01-,12-,12)*(larg.=10,240-,12-,12) 29,77 10,000 297,70

27,76 8,140 -225,97

Sommano positivi m2 297,70
Sommano negativi m2 -225,97

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 71,73 124´157,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71,73 124´157,79

SOMMANO m2 71,73 14,39 1´032,19

41 / 22 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calce ... o
01.A23.C80.0 mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
05 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo
18/05/2017 pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della

sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la
compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli
interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello
spessore di cm 4 e 6
Vedi voce n° 21 [m2 71.73] 71,73

SOMMANO m² 71,73 12,39 888,73

42 / 23 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in g ... le o tipo
01.P07.B45.0 antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
05 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine
18/05/2017 porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a

tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente,
antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con
superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 -
30X30 - 40X40
PAVIMENTI
001 4,300 4,30
003 4,550 4,55
008 3,700 3,70
009 9,500 9,50
010 1,700 1,70
011 1,700 1,70
012 6,800 6,80
015 3,700 3,70
019 9,500 9,50
020 1,700 1,70
021 1,700 1,70
022 6,800 6,80
014b 3,150 3,15
014c 3,250 3,25
RIVESTIMENTI
001 *(lung.=8,3-,90) 7,40 2,000 14,80
002 *(lung.=8,5-,9) 7,60 2,000 15,20
009 *(lung.=14,75-(,8+,8+,90+1)) 11,25 2,000 22,50
012 *(lung.=11,45-1) 10,45 2,000 20,90
010 *(lung.=5,2-,8) 4,40 2,000 8,80
011 *(lung.=5,2-,8) 4,40 2,000 8,80
008 *(lung.=7,7-,90) 6,80 2,000 13,60
022 *(lung.=11,45-1) 10,45 2,000 20,90
020 *(lung.=5,2-,8) 4,40 2,000 8,80
021 *(lung.=5,2-,8) 4,40 2,000 8,80
019 *(lung.=14,75-(,8+,8+1+,9)) 11,25 2,000 22,50
015 *(lung.=7,7-,90) 6,80 2,000 13,60
014b *(lung.=7,1-(,9+,9)) 5,30 2,000 10,60
014c *(lung.=7,2-,9) 6,30 2,000 12,60

SOMMANO m² 264,45 24,28 6´420,85

43 / 24 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di
01.A12.B75.0 gres ceramico fine porcellanato
05 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres
18/05/2017 ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o

disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in
polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con
spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a
base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura
delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la
formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo
Per una superficie di almeno m² 0,20
Vedi voce n° 23 [m² 264.45] 264,45

SOMMANO m2 264,45 31,25 8´264,06

44 / 38 Pavimento vinilico omogeneo a strato unico
01.P11.E55.0 Pavimento vinilico omogeneo a strato unico, marmorizzato, pressato e
10 temperato, rispondente alle norme antincendio, classe 1, esente da
22/05/2017 amianto Spessore mm 2 - in teli di altezza cm 120-125

PAVIMENTI
002 10,900 10,90
004 11,450 11,45

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 22,35 140´763,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,35 140´763,62

005/006 29,900 29,90
007 10,050 10,05
013 9,850 9,85
013' 8,650 8,65
014a 9,000 9,00
016 10,050 10,05
017/018 29,000 29,00

SOMMANO m2 128,85 17,10 2´203,34

45 / 39 Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - omogeneo
01.A12.E20.0 Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil - omogeneo,di
05 qualsiasi spessore Fornito in teli flessibili
22/05/2017 Vedi voce n° 38 [m2 128.85] 128,85

SOMMANO m2 128,85 16,87 2´173,70

Parziale CIV pavimenti e rivestimenti  (Cat 8) euro 20´982,87

CIV sottofondi  (Cat 9)

46 / 12 Fornitura e posa in opera di tessuto - non tessuto
24.A62.T06.0 Fornitura e posa in opera di tessuto - non tessuto
05 prezzo analogo per f.e p. di geotessile e telo di polietilene
11/05/2017 Posizionamento geotessile su terreno resistente prima della posa del

misto naturale stabilizzati 44,62 10,240 456,91

SOMMANO m² 456,91 1,33 607,69

47 / 13 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di  ... i,
01.A11.A20.0 battute di cemento ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10
05 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per
11/05/2017 sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un

volume di almeno m³ 0,10
44,62 10,240 0,600 274,15

SOMMANO m³ 274,15 54,02 14´809,58

48 / 18 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere mod ...
01.A11.A50.0 modulari (Igloo) con altezze oltre i 10 cm e fino a 20 cm
10 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in
11/08/2017 polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo

magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di
posa, getto di calcestruzzo per il riempimento dei vuoti, successiva
soletta superiore in calcestruzzo classe di resistenza minima 28/35
spessore minimo 8 cm armata con rete elettrosaldata 6/15x15. per
l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze oltre i 10 cm e fino a 20
cm

26,75 6,940 185,65
detrazione cordoli muri interni 5,00 0,50 6,940 -17,35

Sommano positivi m² 185,65
Sommano negativi m² -17,35

SOMMANO m² 168,30 50,25 8´457,08

49 / 19 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 formato con
01.A11.A40.0 calcestruzzo cementizio
05 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 formato con
10/05/2017 calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² di

150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20
(lung.=27,76-,4-,4)*(larg.=8,14-,4-,4) 26,96 7,340 10,000 1´978,86

SOMMANO m² 1´978,86 3,46 6´846,86

Parziale CIV sottofondi  (Cat 9) euro 30´721,21

CIV copertura  (Cat 10)

50 / 10 Realizzazione di tetto coibentato e copertura in pannelli metallici
AN.001 precoibentati
11/08/2017 Realizzazione di tetto coibentato e copertura in tegole piane marsigliesi

con la stratrigrafia indicata nella tav. 02/ESE ed in particolare:

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 175´861,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 175´861,87

- manto di copertura in pannelli metallici precoibentati;
- listelli portategole 5 x 4 (h);
- listelli per areazione 5 x 7 (h);
- tavolato (1) in abete (spess. cm. 2,2);
- isolante in fibra di legno (spess. cm. 12+5 cm);
- tavola fissaggio isolante avvitata al puntone (spess. cm. 3);
- tavolato (2) in abete (spess. cm. 2,2);
- telo di impermeabilizzazione in pve.
cop_01 2,00 10,52 5,400 113,62
cop_02 2,00 5,14 5,400 55,51
cop_03 2,00 15,28 5,400 165,02

SOMMANO m2 334,15 153,50 51´292,02

51 / 11 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare
01.A17.A70.0 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con
30 le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; Escluso
11/08/2017 il nolo di gru In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato,

giuntati a pettine (KVH) con certificazione di gestione forestale
sostenibile per edifici industriali
grossa orditura
colmo 29,93 0,200 0,320 1,92
puntoni *(lung.=10,24*1,05) 33,00 10,75 0,100 0,200 7,10

SOMMANO m3 9,02 1´248,62 11´262,55

Parziale CIV copertura  (Cat 10) euro 62´554,57

CIV lattoneria  (Cat 11)

52 / 25 Lattoneria in acciaio inox
01.A19.A10.0 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati
10 in opera In acciaio inossidabile
19/05/2017 Canali di gronda (sv 330= 1,55628 kg/ml) *(lung.=15,36+4,31+10,45) 2,00 30,12 1,556 93,73

Pluviali (sv 330=1,55682 kg/ml) *(lung.=,22+1,41+2,24) 4,00 3,87 1,556 24,09
(lung.=2,6+1,41+,22) 2,00 4,23 1,556 13,16
Faldali (sv 330=1,55628 kg/ml) *(lung.=15,36+4,31+10,45) 2,00 30,12 1,556 93,73
(par.ug.=2*6) 12,00 5,48 1,556 102,32

SOMMANO kg 327,03 26,97 8´820,00

Parziale CIV lattoneria  (Cat 11) euro 8´820,00

CIV impermeabilizzazioni e isolamenti  (Cat 12)

53 / 16 Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS), spessore 80 mm
01.P09.A19.0 Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o
25 HCFC, resistenza a compressione pari a 200 kpa e densità compresa
11/05/2017 tra 20-36 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di

resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,034 W/mK.
Per isolamento termico di pareti e solai spessore 80 mm
isolamento muratura esterna
Vedi voce n° 8 [m2 216.59] 216,59
isolamento pavimento *(lung.=27,76-,4-,4)*(larg.=8,14-,4-,4) 26,96 7,340 197,89

SOMMANO m² 414,48 6,76 2´801,88

54 / 17 Posa in opera di materiali per isolamento termico
01.A09.G50.0 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di
05 roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre

di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il
18/05/2017 trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in

piano e simili
Vedi voce n° 16 [m² 414.48] 414,48

SOMMANO m2 414,48 6,54 2´710,70

55 / 20 Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per
01.A09.E60.0 impermeabilizzazioni
05 Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per

impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi
18/05/2017 forma e dimensioni, applicabile a rullo, pennello, cazzuola  Senza

protettivo elastico
(lung.=(27,55+27,55+7,9+7,9)) 70,90 1,500 106,35

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 106,35 252´749,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 106,35 252´749,02

SOMMANO m2 106,35 11,08 1´178,36

Parziale CIV impermeabilizzazioni e isolamenti  (Cat 12) euro 6´690,94

CIV demolizioni  (Cat 13)

56 / 136 Demolizione completa di fabbricati
01.A02.A05.0 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata a
20 metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento entro l'area di
10/05/2017 cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto delle macerie

alle discariche, esclusi eventuali corrispettivi per diritti di discarica Con
struttura portante in muratura e solai in legno, ferro, voltini o a volta
demolizione magazzino *(H/peso=(3+2,4)/2) 16,60 3,600 2,700 161,35
demolizione vecchio spogliatoio *(H/peso=(3,6+2,7)/2) 20,80 6,800 3,150 445,54

SOMMANO m3 606,89 11,30 6´857,86

57 / 137 Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto
01.A02.E00 Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque
005 tipo con la sola rimozione del manto di copertura compresa la discesa a
10/05/2017 terra e l'accatastamento dei materiali, computando le superfici prima

della demolizione con la maggiorazione del 5% a compenso delle
sovrapposizioni delle lastre, compreso il trasporto, lo smaltimento dei
materiali alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie
autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto
secondo le prescrizioni vigenti esclusi i ponteggi e l'eventuale rete
antinfortunistica
manto copertura magazzino 16,60 3,600 59,76
manto copertura vecchio spogliatoio 20,80 6,800 141,44

SOMMANO m² 201,20 21,54 4´333,85

58 / 138 Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita'
01.A02.E10 di decontaminazione
005 Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di
10/05/2017 decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio,

locale doccia con acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di
una unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla
legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per
tutta la durata dei lavor

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´892,56 1´892,56

59 / 139 Piano di lavoro da presentarsi alla ASL competente per i permessi
A.08 alla rimozione dell'amianto compatto
10/05/2017 Piano di lavoro da presentarsi alla ASL competente per i permessi alla

rimozione dell'amianto compatto
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 618,25 618,25

60 / 226 Demolizione muratura in pietra
01.A02.A08.0 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi
20 meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento,
31/05/2017 carico e trasporto alle discariche, escluse eventuali opere di presidio e

diritti di discarica Muratura in pietra
demolizione muro confine campo 23,60 0,500 3,500 41,30

SOMMANO m3 41,30 105,00 4´336,50

61 / 227 Decespugliamento di aree boscate
18.A65.A25.0 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al
05 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia

dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale su aree ad
14/03/2018 alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura dei terreno

superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo
indicato dalla D. L. dei materiali di risulta

950,000 950,00

SOMMANO m2 950,00 0,86 817,00

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 272´783,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 272´783,40

Parziale CIV demolizioni  (Cat 13) euro 18´856,02

CIV opere da fabbro  (Cat 14)

62 / 88 F. e p. inferriate esterne
01.A18.B40.0 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di
05 antiruggine. In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con
19/05/2017 disegno semplice a linee dirette

peso 35 kg/mq
002 0,70 0,800 35,000 19,60
004 0,70 0,800 35,000 19,60
007 4,00 0,70 0,900 35,000 88,20
008 0,70 0,900 35,000 22,05
014 0,70 0,900 35,000 22,05
015 0,70 0,900 35,000 22,05
016 4,00 0,70 0,900 35,000 88,20
018 4,00 0,70 0,900 35,000 88,20
022 3,00 0,70 0,900 35,000 66,15
013 0,70 0,900 35,000 22,05
012 3,00 0,70 0,900 35,000 66,15
005 4,00 0,70 0,900 35,000 88,20
003 0,70 0,900 35,000 22,05
001 0,70 0,900 35,000 22,05

SOMMANO kg 656,60 5,52 3´624,43

63 / 99 Fornitura e posa in opera di scala in ferro zincato e parapetto
PR.010 soppalco
11/08/2017 Fornitura e posa in opera di scala in ferro zincato per l'accesso al locale

tecnico UTA e parapetto soppalco
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´631,08 1´631,08

Parziale CIV opere da fabbro  (Cat 14) euro 5´255,51

CIV tramezzi  (Cat 15)

64 / 33 Tramezzi in mattoni
01.A06.A20.0 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello
55 spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1

tramezzi longitudinali
25/05/2017 8,600 8,60

9,100 9,10
15,600 15,60
11,600 11,60
29,450 29,45

8,800 8,80
17,200 17,20
15,600 15,60
11,600 11,60
29,450 29,45

tramezzi trasversali 28,000 28,00
28,000 28,00

6,000 6,00
22,000 22,00

2,00 6,500 13,00
2,00 6,000 12,00

4,300 4,30
2,00 6,000 12,00
2,00 6,500 13,00

22,000 22,00
6,000 6,00

deduzioni porte 10,00 0,900 2,100 -18,90
4,00 0,800 2,100 -6,72
2,00 1,000 2,100 -4,20
3,00 2,000 2,100 -12,60

Sommano positivi m2 323,30
Sommano negativi m2 -42,42

SOMMANO m2 280,88 33,05 9´283,08

Parziale CIV tramezzi  (Cat 15) euro 9´283,08

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 287´321,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 287´321,99

CIV opere in pietra  (Cat 38)

65 / 74 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm
01.P18.A60.0 2
15 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 2
24/05/2017 soglie

002 0,90 0,450 0,41
004 0,90 0,450 0,41
006 1,05 0,450 0,47
014 2,05 0,450 0,92
017 1,05 0,450 0,47
013 1,05 0,450 0,47
davanzali
002 0,80 0,450 0,36
004 0,80 0,450 0,36
007 4,00 0,90 0,450 1,62
008 0,90 0,450 0,41
014 0,90 0,450 0,41
015 0,90 0,450 0,41
016 4,00 0,90 0,450 1,62
018 4,00 0,90 0,450 1,62
022 3,00 0,90 0,450 1,22
013 0,90 0,450 0,41
012 3,00 0,90 0,450 1,22
005 4,00 0,90 0,450 1,62
003 0,90 0,450 0,41
001 0,90 0,450 0,41

SOMMANO m2 15,25 96,22 1´467,36

66 / 75 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo
01.A12.H20.0 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia
05 compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti,
24/05/2017 davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli

rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio,
l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei
giunti  Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno
m² 1
Vedi voce n° 74 [m2 15.25] 15,25

SOMMANO m2 15,25 92,12 1´404,83

Parziale CIV opere in pietra  (Cat 38) euro 2´872,19
Parziale opere civili  (SpCat 2) euro 228´182,68

impianti elettrici ed impianti speciali  (SpCat 3)
ELE impianto terra e distribuzione primaria  (Cat 19)

67 / 100 Fornitura in opera di Quadro Elettrico punto di consegna  ... ono
PAEL01 quindi inclusi tutti gli oneri ed accessori necessari.
25/02/2017 Fornitura in opera di Quadro Elettrico punto di consegna QCO, come

da elaborato grafico progettuale. L'opera s'intende cablata, collegata e
collaudata secondo la regola dell'arte; s'intendono quindi inclusi tutti gli
oneri ed accessori necessari.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 860,00 860,00

68 / 101 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a dop ... i. F.O. di
06.A10.B04.0 tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.50
10 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per
25/02/2017 cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di

raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione
e il ripristino degli scavi.
F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.50
Distribuzione Primaria 120,00

SOMMANO m 120,00 3,95 474,00

69 / 102 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a dop ... . F.O. di
06.A10.B04.0 tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110
30 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per
02/05/2017 cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di

raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione
e il ripristino degli scavi.

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 291´528,18
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R I P O R T O 291´528,18

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110
5,00

SOMMANO m 5,00 7,00 35,00

70 / 103 F.O. Fornitura in opera di pozzetto in termopolimero con  ...
06.A12.E01.0 ipristino degli scavi. F.O. di Pozzetto in PVC 400x400x400
15 F.O. Fornitura in opera di pozzetto in termopolimero con pretranciatura
25/02/2017 dei fori e dei fondi e possibilità di sovrapposizione, coperchi ad alta

resistenza chiusi o grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore
a 7 Kg/cm2, completo di guarnizione, separatore interno ed eventuali
viti di acciaio per il fissaggio del coperchio ed ogni altro accessorio,
compreso il fissaggio con malta cementizia, escluso la formazione e il
ripristino degli scavi.
F.O. di Pozzetto in PVC 400x400x400
Distribuzione Primaria 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,46 392,30

71 / 104 F.O. Fornitura in opera di coperchi per pozzetti in termo ... o per il
06.A12.E02.0 fissaggio. F.O. di coperchio per pozzetto 400x400
15 F.O. Fornitura in opera di coperchi per pozzetti in termopolimero  ad
25/02/2017 alta resistenza chiusi o grigliati, carico di rottura del coperchio non

inferiore a 7 Kg/cm2, completo di guarnizione ed eventuali viti di acciaio
per il fissaggio.
F.O. di coperchio per pozzetto 400x400
Distribuzione Primaria 5,00

SOMMANO cad 5,00 13,68 68,40

72 / 105 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte,  ... ilari tipo
06.A01.E05.0 1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 4
15 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
05/05/2017 pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo
G7OR o similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 4
Linea QGS-QLT 15,00

SOMMANO m 15,00 5,17 77,55

73 / 106 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... ari tipo
06.A01.E05.0 1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x  16
30 F.O.  Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
25/02/2017 pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo
G7OR o similari tipo 1nvv-k).
F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x  16
Linea QCO-QGS 120,00

SOMMANO m 120,00 14,81 1´777,20

74 / 107 Fornitura in opera di Quadro Elettrico Generale Spogliato ... ono
PAEL02 quindi inclusi tutti gli oneri ed accessori necessari.
25/02/2017 Fornitura in opera di Quadro Elettrico Generale Spogliatoio (QGS),

come da elaborato grafico progettuale. L'opera s'intende cablata,
collegata e collaudata secondo la regola dell'arte; s'intendono quindi
inclusi tutti gli oneri ed accessori necessari.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´718,00 4´718,00

75 / 108 Fornitura in opera di Quadro Elettrico Locale Tecnico (QL ... ono
PAEL07 quindi inclusi tutti gli oneri ed accessori necessari.
05/05/2017 Fornitura in opera di Quadro Elettrico Locale Tecnico (QLT), come da

elaborato grafico progettuale. L'opera s'intende cablata, collegata e
collaudata secondo la regola dell'arte; s'intendono quindi inclusi tutti gli
oneri ed accessori necessari.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´070,00 2´070,00

76 / 109 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta ... a a vista).
06.A10.B01.0 F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 32 mm
20 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 300´666,63
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R I P O R T O 300´666,63

25/02/2017 PVC flessibile, serie pesante, autoesinguente, resistente alla
propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N,
resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39,
CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo,
supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola
esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. (Nel caso
di posa del tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con malta e
compensata dagli accessori per la posa a vista).
F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 32 mm
Tubazioni Incassate a pavimento 130,00
Tubazione alimentazione QGS-QLT 15,00

SOMMANO m 145,00 2,26 327,70

77 / 110 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da inc ... n malta
06.A12.A01.0 cementizia. F.O. di cassetta da incasso 196x152x70
30 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da incasso completa
25/02/2017 di coperchio, separatori  e accessori,  compreso le opere edili di scasso

e ripristino  della mutarura con malta cementizia.
F.O. di cassetta da incasso 196x152x70
Cassette di derivazione 8,00

SOMMANO cad 8,00 12,17 97,36

78 / 111 F.O. di coperchio per cassetta da incasso 196x152x70
06.A12.A02.0 F.O. di coperchio per cassetta da incasso 196x152x70
30 8,00
25/02/2017

SOMMANO cad 8,00 2,00 16,00

79 / 112 F.O. di cavo tipo N07V-K   2 x   2,5
06.A01.A02.0 F.O. di cavo tipo FS17 (N07V-K)   2 x   2,5
15 Montante Illuminazione Emergenza 60,00
25/02/2017

SOMMANO m 60,00 1,93 115,80

80 / 113 F.O. di cavo tipo N07V-K   3 x   2,5
06.A01.A03.0 F.O. di cavo tipo FS17 (N07V-K)    3 x   2,5
15 Montanti Linea Illuminazione 60,00
25/02/2017

SOMMANO m 60,00 2,40 144,00

81 / 114 F.O. di cavo tipo N07V-K   3 x   4
06.A01.A03.0 F.O. di cavo tipo FS17 (N07V-K)   3 x   4
20 Montanti Linea FM 80,00
25/02/2017

SOMMANO m 80,00 3,25 260,00

82 / 115 F.O. Fornitura in opera di pozzetto in termopolimero con  ...
06.A12.E01.0 ipristino degli scavi. F.O. di Pozzetto in PVC 400x400x400
15 F.O. Fornitura in opera di pozzetto in termopolimero con pretranciatura
25/02/2017 dei fori e dei fondi e possibilità di sovrapposizione, coperchi ad alta

resistenza chiusi o grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore
a 7 Kg/cm2, completo di guarnizione, separatore interno ed eventuali
viti di acciaio per il fissaggio del coperchio ed ogni altro accessorio,
compreso il fissaggio con malta cementizia, escluso la formazione e il
ripristino degli scavi.
F.O. di Pozzetto in PVC 400x400x400
Impianto di Terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 78,46 78,46

83 / 116 F.O. Fornitura in opera di coperchi per pozzetti in termo ... o per il
06.A12.E02.0 fissaggio. F.O. di coperchio per pozzetto 400x400
15 F.O. Fornitura in opera di coperchi per pozzetti in termopolimero  ad
25/02/2017 alta resistenza chiusi o grigliati, carico di rottura del coperchio non

inferiore a 7 Kg/cm2, completo di guarnizione ed eventuali viti di acciaio
per il fissaggio.
F.O. di coperchio per pozzetto 400x400
Impianto di Terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 13,68 13,68

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 301´719,63
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R I P O R T O 301´719,63

84 / 117 P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²
06.A31.H01.7 P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²
05 110,00
25/02/2017

SOMMANO m 110,00 7,17 788,70

85 / 118 P.O. di puntazza a croce o a tubo  da 1.5 m
06.A31.H04.7 P.O. di puntazza a croce o a tubo  da 1.5 m
10 1,00
25/02/2017

SOMMANO cad 1,00 9,92 9,92

86 / 119 F.O. di cassetta di terra
06.A31.I01.0 F.O. di cassetta di terra
05 2,00
25/02/2017

SOMMANO cad 2,00 73,35 146,70

87 / 120 corda di acciaio zincato a caldo 50 mm²
06.P31.A03.0 corda di acciaio zincato a caldo 50 mm²
10 110,00
25/02/2017

SOMMANO m 110,00 1,62 178,20

88 / 121 puntazza croce  50x50x5 lungh: 1.5 m
06.P31.E01.0 puntazza croce  50x50x5 lungh: 1.5 m
10 1,00
25/02/2017

SOMMANO cad 1,00 13,71 13,71

Parziale ELE impianto terra e distribuzione primaria  (Cat 19) euro 12´662,68

ELE FM distribuzione secondaria  (Cat 20)

89 / 122 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile
06.A13.H01.0 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile
10 38,00
18/07/2017

SOMMANO cad 38,00 117,18 4´452,84

90 / 123 F.O. di impianto di chiamata con pulsante a tirante
06.A15.E02.0 F.O. di impianto di chiamata con pulsante a tirante
05 5,00
25/02/2017

SOMMANO cad 5,00 134,15 670,75

91 / 124 F.O. di pulsante addizionale
06.A15.E02.0 F.O. di pulsante addizionale
10 5,00
25/02/2017

SOMMANO cad 5,00 37,92 189,60

92 / 125 F.O. di segnalazione addizionale
06.A15.E02.0 F.O. di segnalazione addizionale
15 5,00
25/02/2017

SOMMANO cad 5,00 35,11 175,55

93 / 126 F.O. di Imp.  in tubo PVC a  vista punto di comando con int. 2P 16A
06.A13.G01.0 F.O. di Imp.  in tubo PVC a  vista punto di comando con int. 2P 16A
05 Cablaggio Centrale tecnologica 12,00
25/02/2017

SOMMANO cad 12,00 57,94 695,28

94 / 127 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo
06.A13.F02.0 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo
10 Collegamento termostati 7,00
18/07/2017 Impianto Chiamata 10,00

SOMMANO cad 17,00 79,12 1´345,04

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 310´385,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 310´385,92

Parziale ELE FM distribuzione secondaria  (Cat 20) euro 7´529,06

ELE illuminazione distribuzione secondaria  (Cat 21)

95 / 128 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto
06.A13.F01.0 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto
10 21,00
18/07/2017

SOMMANO cad 21,00 137,33 2´883,93

96 / 129 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo
06.A13.F02.0 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo
10 12,00
18/07/2017

SOMMANO cad 12,00 79,12 949,44

97 / 130 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di
06.A25.C01.0 emergenza con linea bus
10 F.O. di Imp. in tubo PVC incassato punto per lampada di emergenza
18/07/2017 con linea bus

11,00

SOMMANO cad 11,00 42,84 471,24

98 / 131 F.O - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia
06.A25.B05.0 LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete,
05 a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato
25/02/2017 trasparente. Qualsiasi grado di protezione. Versione SE tipologia

Standard. Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con
apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 -
300 lm. Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.
F.O - Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED
con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a
plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente.
Qualsiasi grado di protezione. Versione SE tipologia Standard.
Autonomia 1 ora. Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a
tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 300 lm. Compresa
eventuale targhetta di identificazione adesiva.

11,00

SOMMANO cad 11,00 97,14 1´068,54

99 / 132 Fornitura in opera di Corpo Illuminante stagno a LED, pot ...  posa
PAEL03 a parete inclinata, come da indicazioni progettuali.
25/02/2017 Fornitura in opera di Corpo Illuminante stagno a LED, potenza 10W.

Potenza Nominale 10W, potenza assorbita 11,4W. Flusso luminoso
emesso 1362lm. Grado di protezione IP66. Completo di oneri ed
accesori per la posa a parete inclinata, come da indicazioni progettuali.

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 117,50 822,50

100 / 133 Fornitura in opera di Corpo Illuminante stagno a LED, pot ...  posa
PAEL04 a parete inclinata, come da indicazioni progettuali.
25/02/2017 Fornitura in opera di Corpo Illuminante stagno a LED, potenza 21W.

Potenza Nominale 21W, potenza assorbita 23W. Flusso luminoso
emesso 3143lm. Grado di protezione IP66. Completo di oneri ed
accesori per la posa a parete inclinata, come da indicazioni progettuali.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 175,50 702,00

101 / 134 Fornitura in opera di Corpo Illuminante stagno a LED, pot ...  posa
PAEL05 a parete inclinata, come da indicazioni progettuali.
25/02/2017 Fornitura in opera di Corpo Illuminante stagno a LED, potenza 24W.

Potenza Nominale 24W, potenza assorbita 26W. Flusso luminoso
emesso 3119lm. Grado di protezione IP66. Completo di oneri ed
accesori per la posa a parete inclinata, come da indicazioni progettuali.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 129,00 645,00

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 317´928,57
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R I P O R T O 317´928,57

102 / 135 Fornitura in opera di Corpo Illuminante stagno a LED, pot ...  posa
PAEL06 a parete inclinata, come da indicazioni progettuali.
25/02/2017 Fornitura in opera di Corpo Illuminante stagno a LED, potenza 42W.

Potenza Nominale42W, potenza assorbita 46W. Flusso luminoso
emesso 6296lm. Grado di protezione IP66. Completo di oneri ed
accesori per la posa a parete inclinata, come da indicazioni progettuali.

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 225,50 3´608,00

Parziale ELE illuminazione distribuzione secondaria  (Cat 21) euro 11´150,65
Parziale impianti elettrici ed impianti speciali  (SpCat 3) euro 31´342,39

impianti areazione, termico, idrico sanitario, scarico  (SpCat 4)
MTI imp. est. (acqua potabile)  (Cat 25)

103 / 40 Apparecchiatura idra...Per getto a zampillo
01.P22.E49.0 Apparecchiatura idraulica da applicare a fontanella in muratura
05 comprendente raccordi adduzione e scarico, comando flusso
22/05/2017 erogatore, griglia di scarico, rubinetto di intercettazione in bronzo,

sportello di ispezione vaschetta in vetrochina  Per getto a zampillo
2,00

SOMMANO cad 2,00 91,72 183,44

Parziale MTI imp. est. (acqua potabile)  (Cat 25) euro 183,44

MTI imp. est (scarichi)  (Cat 26)

104 / 153 Tubi in polietilene ... mm 50-spessore mm 3
01.P08.G00.0 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE  diametro mm 50-spessore mm
15 3
22/02/2018 7,00 1,00 7,00

SOMMANO m 7,00 1,62 11,34

105 / 154 Tubi in polietilene ...m 90-spessore mm 3,5
01.P08.G00.0 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE  diametro mm 90-spessore mm
30 3,5
06/09/2017 Da muro locale bagno a pozzetto finale 81,50 81,50

SOMMANO m 81,50 3,46 281,99

106 / 155 Curve a 45 gradi in ...rit  diametro  mm 90
01.P08.G10.0 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit  diametro  mm 90
30 18,00
06/09/2017

SOMMANO cad 18,00 3,62 65,16

107 / 156 Braghe semplici a 45...ore da mm 40 a mm 90
01.P08.G40.0 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE  diametro
30 maggiore mm 90, minore da mm 40 a mm 90
22/02/2018 6,00

SOMMANO cad 6,00 4,47 26,82

108 / 157 Posa in opera di tub...etro  di mm 90 e 110
01.A19.E14.0 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di
15 fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
22/02/2018 orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per

ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali
fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro
tipo Geberit - pe  Del diametro  di mm 90 e 110
<i><u>(Lu=voce[4][1][Lunghezza])</u></i> 81,50 81,50

SOMMANO m 81,50 13,22 1´077,43

109 / 158 Tubi in polietilene ... 125-spessore mm 4,9
01.P08.G00.0 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE  diametro mm 125-spessore
40 mm 4,9
06/09/2017 Da muro locale bagno a pozzetto finale 45,00 45,00

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 45,00 323´182,75
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R I P O R T O 45,00 323´182,75

SOMMANO m 45,00 6,80 306,00

110 / 159 Curve a 45 gradi in ...it  diametro  mm 125
01.P08.G10.0 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit  diametro  mm 125
40 10,00
06/09/2017

SOMMANO cad 10,00 5,17 51,70

111 / 160 Braghe semplici a 45...in da mm 63 a mm 125
01.P08.G40.0 Braghe semplici a 45 gradi in polietilene durotipo Geberit - PE  diametro
40 maggiore mm 125 - min da mm 63 a mm 125
22/02/2018 2,00

SOMMANO cad 2,00 6,30 12,60

112 / 161 Braghe doppie a 88 g...5/90/90, 125/125/125
01.P08.G70.0 Braghe doppie a 88 gradi in polietilene duro tipo Geberit - PE  diametri
20 mm 125/90/90, 125/125/125
22/02/2018 2,00

SOMMANO cad 2,00 12,53 25,06

113 / 162 Posa in opera di tub...tro  di mm 125 e 160
01.A19.E14.0 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di
20 fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
22/02/2018 orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per

ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali
fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro
tipo Geberit - pe  Del diametro  di mm 125 e 160
<i><u>(Lu=voce[8][1][Lunghezza])</u></i> 45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 19,77 889,65

114 / 163 Pozzetto d'ispezione...oro sigillatura  ...
08.A30.G63.0 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza
05 caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h)
06/09/2017 ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei

materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore
della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino
carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso
l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle
tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura  ...

3,00

SOMMANO cad 3,00 198,07 594,21

Parziale MTI imp. est (scarichi)  (Cat 26) euro 3´341,96

MTI imp. est. (solare termico)  (Cat 27)

115 / 41 Collettori solari ve...tegrazione nel tetto
SOL.3.001 Collettori solari vetrati piani con superficie di assorbimento selettiva,
22/05/2017 tubi in rame saldati, isolamento posteriore in polistirene o lana di vetro,

vetro temperato alta trasparenza, certificato di qualità conforme UNI EN
12975  Con telaio in legno e con sistema di fissaggio per integrazione
nel tetto
8 pannelli 2 mq 16,00

SOMMANO mq 16,00 400,00 6´400,00

116 / 42 Posa in opera di col... coperture inclinate
03.A13.B01.0 Posa in opera di collettori solari piani o sottovuoto, fluido termovettore
10 acqua o aria su struttura di sostegno costituita da profilati in alluminio o
22/05/2017 acciaio, inclusi i collegamenti idraulici tra collettori e il fissaggio della

struttura su copertura, escluso il nolo di cestello o altra attrezzatura per
il trasporto su copertura  Installazione su coperture inclinate
<i><u>(Np=voce[1][1][NumeroParti])</u></i> 16,00

SOMMANO m² 16,00 79,10 1´265,60

117 / 43 Fornitura e posa di ... 1/2", T -30/140 °C.

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 332´727,57
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R I P O R T O 332´727,57

SOL.1.001 Fornitura e posa di valvola sfogo aria per impianti solari, posa esterna,
22/05/2017 1/2", T -30/140 °C.

1,00

SOMMANO cad 1,00 55,00 55,00

Parziale MTI imp. est. (solare termico)  (Cat 27) euro 7´720,60

MTI Centrale Termica (riscaldamento)  (Cat 28)

118 / 140 Valvola a sfera, cor...peciale  Diametro 1"
05.P59.R10.0 Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di
10 ottone cromata, stelo di ottone, speciale  Diametro 1"
22/05/2017 Intercettazione linee prima e dopo pompa, mandata e ritorno. Linea

radiatori 3,00
Intercettazione linee prima e dopo pompa, mandata e ritorno. Linea
ventil 3,00
Intercettazione linee prima e dopo pompa, mandata e ritorno. Linea
arbitri 3,00
Intercettazione linee prima e dopo pompa, mandata e ritorno. Linea
boiler 3,00
Intercettazione linee prima e dopo pompa, mandata e ritorno. Linea
macchina aria 3,00

SOMMANO cad 15,00 53,82 807,30

119 / 141 Fornitura in opera d...za al focolare 85 kW
05.A01.A03.0 Fornitura in opera di caldaia murale  a condensazione  per installazione
15 in gruppo modulare con potenza al focolare > di 34,9 kW, di qualunque
14/08/2017 tipo, forma e dimensione completa di tutti gli accessori per garantire il

corretto funzionamento, con accensione elettronica,  controllo della
fiamma a ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato,
rendimento 4 stelle, classe NOx 5, con esclusione del solo raccordo
fumario.  Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazione
parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di
libretto di centrale.  F.O. di caldaia murale  a condensazione, potenza al
focolare 85 kW

1,00

SOMMANO cad 1,00 5´226,38 5´226,38

120 / 142 Canna fumaria comple...e diam. int. mm. 127
05.P63.B20.0 Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare a
05 doppia parete con intercapedine di 25 mm di lana minerale di densita'
14/08/2017 superiore da 150 kg/m3, costituita da elementi modulari e da gomiti,

giunti a t, scarichi di condensa, camere d'espansione, cappelle,
supporti e staffaggi necessari alla sua installazione con accoppiamento
maschio-femmina e bloccaggio mediante fascetta di fermo, adatta per
qualsiasi tipo di combustibile resistente ad una temperatura superiore ai
500 gr.c. in esercizio continuo ed ai 700 gr. C. in esercizio intermittente
conforme alla l. 615.  Condotto semplice diam. int. mm. 127

5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 155,25 776,25

121 / 143 Posa in opera di can...zi di detti articoli
05.P76.A10.0 Posa in opera di canne fumarie di cui agli articoli 63b20, 63b30, 63b40,
05 (ponteggio da conteggiare a parte)  Aumento sui prezzi di detti articoli
14/08/2017 15% di canna fumaria <i><u>(Lu=voce[19][1][Lunghezza])</u></i> 155,25 5,00 776,25

SOMMANO % 776,25 15,00 116,44

122 / 144 Valvola di ritenuta ..., pn 16  Diametro 1"
05.P59.S10.0 Valvola di ritenuta a manicotto, completamente in bronzo, del tipo con
25 otturatore, a flusso avviato, robuste, pn 16  Diametro 1"
22/05/2017 5,00

SOMMANO cad 5,00 24,74 123,70

123 / 145 Sola posa valvola in...azione, ritegno ecc.
Risc.20.001 Sola posa valvola in centrale termica su linee principali. Valvole di
22/05/2017 intercettazione, ritegno ecc.

<i><u>(Vedi voce numero 67)</u></i> 20,00

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 20,00 339´832,64
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R I P O R T O 20,00 339´832,64

SOMMANO corpo 20,00 15,00 300,00

124 / 146 Circolatori sino a :  Watt 250
05.P61.A10.0 Circolatori sino a :  Watt 250
10 Linea radiatori e ventil 2,00
22/05/2017

SOMMANO cad 2,00 184,23 368,46

125 / 147 Posa in opera circol...t.dal 61a10 al 61c40
05.P71.L30.0 Posa in opera circolatori, elettropompe e motori elettrici compreso
05 opere murarie per eventuale basamento aumento sui prezzi degli art.
22/05/2017 dal 61a10 al 61c40  Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40

<i><u>(Np=voce[72][1][NumeroParti])</u></i> 2,00

SOMMANO cad 2,00 36,84 73,68

126 / 148 Fornitura e posa di:... di intercettazione.
IMP.1.001 Fornitura e posa di: Gruppo di caricamento automatico con
22/05/2017 disconnettore e valvole di intercettazione.

1,00

SOMMANO cad 1,00 350,00 350,00

127 / 149 Accessori centrale t...T 110 ° C - P 10 bar
RISC.01.001 Accessori centrale termica. Fornitura e posa di: 1 filtro 1"1/4 linea
22/05/2017 secondario teleriscaldamento + valvola automatica sfogo aria 1/2"40 +

rubinetto svuotamento impianto. T 110 ° C - P 10 bar
1,00

SOMMANO corpo 1,00 160,00 160,00

128 / 150 Interruttore multifu...orario multifunzione
06.P08.A04.0 Interruttore multifunzione (orologio, temporizzzatore, contatore di
05 impulsi), programmazione giornaliera, settimanale, annuale,
22/02/2018 programmazione per funzioni ad impulsi o mantenuta, con 4 contatti in

scambio, portata fino a 16 A a 230 V.  interr.orario multifunzione
Programmazione e consenso impianto riscaldamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 279,59 279,59

129 / 151 Vaso espansione per ...i azoto  Da litri 80
05.P59.D40.0 Vaso espansione per circuito chiuso a membrana a carica di azoto  Da
40 litri 80
22/05/2017 Impianto 1,00

SOMMANO cad 1,00 158,36 158,36

130 / 152 Fornitura e posa di:...nte. - 6 derivazioni
RISC.01.002 Fornitura e posa di: Collettori da centrale termica, per impianti di
22/05/2017 riscaldamento e raffrescamento, Pmax 10 bar, temperatura d'esercizio

5÷110°C.
Completo di: Guscio di coibentazione da 20 mm.
Comprensivo di materiale di posa, accessori, minuteria e quanto altro
necessario per fornirlo in opera funzionante. - 6 derivazioni
Su mandata e ritorno 5 linee 1,00

SOMMANO corpo 1,00 750,00 750,00

131 / 225 F.O. Fornitura in op...velli di temperatura
06.A13.A07.0 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi
05 modulari di controllo del clima elettronici con funzione estate invermo,
14/08/2017 compresi i collegamenti elettrici.  F.O. di cronotermostato settimanale a

batteria 3 livelli di temperatura
Programmazione e consenso impianto riscaldamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 109,77 109,77

Parziale MTI Centrale Termica (riscaldamento)  (Cat 28) euro 9´599,93

MTI Centrale Termica (produzione acqua calda)  (Cat 29)

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 342´382,50
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R I P O R T O 342´382,50

132 / 164 Serbatoio di accumul... Capacità litri 1000
03.P14.B09.0 Serbatoio di accumulo solare per acqua calda sanitaria, con
25 scambiatore interno a doppio serpentino per integrazione caldaia
06/09/2017 Capacità litri 1000

2,00

SOMMANO cad 2,00 1´645,43 3´290,86

133 / 165 Posa in opera di ser...tà fino a 1000 litri
03.A13.B05.0 Posa in opera di serbatoi accumulo per impianti a collettori solari,
05 inclusi allacciamenti idraulici ai circuiti solare, caldaia e idrosanitario
06/09/2017 Capacità fino a 1000 litri

<i><u>(Np=voce[12][1][NumeroParti])</u></i> 2,00

SOMMANO cad 2,00 392,22 784,44

134 / 166 Circolatori sino a :  Watt 250
05.P61.A10.0 Circolatori sino a :  Watt 250
10 Linea ACS da teleriscaldamento 1,00
06/09/2017

SOMMANO cad 1,00 184,23 184,23

135 / 167 Circolatori sino a :  Watt 100
05.P61.A10.0 Circolatori sino a :  Watt 100
05 Ricircolo ACS 1,00
06/09/2017

SOMMANO cad 1,00 69,66 69,66

136 / 168 Posa in opera circol...t.dal 61a10 al 61c40
05.P71.L30.0 Posa in opera circolatori, elettropompe e motori elettrici compreso
05 opere murarie per eventuale basamento aumento sui prezzi degli art.
06/09/2017 dal 61a10 al 61c40  Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40

Linea bollitore e linea ricircolo <i><u>(Np=voce[14][1][NumeroParti]+
voce[15][1][NumeroParti])</u></i> 2,00

SOMMANO cad 2,00 36,84 73,68

137 / 169 Fornitura e posa Vas...prile 2004, no.174.
ACS.01.001 Fornitura e posa Vaso d'espansione saldato,  per impianti sanitari,
06/09/2017 certi?cato CE. Membrana a vescica  sostituibile.  Pmax di esercizio: 10

bar.  Campo di temperatura sistema: -10+70°C. Campo di temperatura
membrana: -10+70°C. Conforme a norma EN 13831.  Conforme al
D.M. 6 Aprile 2004, no.174.
ACS, 1 per bollitore 2,00

SOMMANO cad 2,00 500,00 1´000,00

138 / 170 Sola fornitura di: M...e direttive CE. - 1"
ACS.01.002 Sola fornitura di: Miscelatore elettronico con disinfezione termica
06/09/2017 programmabile. Costituito da: Corpo valvola. Attacchi acqua calda e

fredda. Pressione massima di esercizio (statica) 10 bar. Temperatura
massima in ingresso 100°C. Servomotore. Grado di protezione IP 65.
Regolatore digitale. Con programma di disinfezione termica; dotato di
sistema di storicizzazione giornaliera dei parametri misurati;
predisposto al collegamento per il monitoraggio e la telegestione.
Conforme direttive CE. - 1"

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´250,00 1´250,00

139 / 171 Posa in opera di mis...n opera funzionante.
ACS.02.001 Posa in opera di miscelatore elettronico. Comprensivo di collegamenti
06/09/2017 elettrici, materiale di posa e quanto altro necessario per fornirlo in opera

funzionante.
1,00

SOMMANO corpo 1,00 160,00 160,00

140 / 172 Valvola di sicurezza...ispesl)  Diametro 1"
05.P59.S50.0 Valvola di sicurezza a scarico termico, in bronzo completa di
05 microinterruttore, a riarmo manuale, ad azione positiva,omologata inail
06/09/2017 (ex ispesl)  Diametro 1"

1 per ogni bollitore 2,00

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 2,00 349´195,37
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R I P O R T O 2,00 349´195,37

SOMMANO cad 2,00 95,01 190,02

141 / 173 Valvola a sfera, cor...peciale  Diametro 1"
05.P59.R10.0 Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di
10 ottone cromata, stelo di ottone, speciale  Diametro 1"
06/09/2017 linea da teleriscaldamento 2,00

linea acqua fredda 1,00
linea acqua calda 1,00
linea da solare 2,00
linea ricircolo 1,00

SOMMANO cad 7,00 53,82 376,74

142 / 174 Fornitura e posa si ...di scarico termico;
ACS.03.001 Fornitura e posa si componenti di sicurezza per impianto solare con
06/09/2017 bollitore, secondo prescrizioni INAIL Raccolta R R3H 3.2.2, costituiti da:

d) sistema o termostato di regolazione della temperatura;
e) termostato di blocco;
f) termometro con pozzetto per termometro di controllo;
g) manometro con attacco per manometro di controllo;
h) dispositivo di protezione pressione minima.
Sono esclusi i componenti:
a) vaso di espansione chiuso;
b) valvola di sicurezza;
c) valvola di scarico termico;

1,00

SOMMANO corpo 1,00 230,00 230,00

Parziale MTI Centrale Termica (produzione acqua calda)  (Cat 29) euro 7´609,63

MTI Centrale Termica (acqua potabile)  (Cat 30)

143 / 44 Valvola a sfera, cor...ciale  Diametro 3/4"
05.P59.R10.0 Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di
05 ottone cromata, stelo di ottone, speciale  Diametro 3/4"
22/05/2017 1,00

SOMMANO cad 1,00 50,71 50,71

144 / 45 Fornitura e posa in ...De 26,9 mm) - Ø 3/4"
TBZN.AL.01. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato, tipo
03 Mannesmann, senza saldatura, filettatura gas, a norme UNI 3824-
22/05/2017 4148-4149, zincatura a caldo, per posa a vista e/o sotto traccia e/o in

cavedio, compresa raccorderia, pezzi speciali, compresi gli eventuali
staffaggi e/o sostegni metallici (nelle opportune forme e dimensioni),
ecc., compresi gli sfridi e il materiale accessorio di consumo e
lavorazione (bulloneria, tasselli, guarnizioni, ecc.) il tutto valutato a
metro lineare, misurato all'asse, compreso ogni altro onere e magistero,
anche se non espressamente citato per dare il lavoro finito ed eseguito
a regola d'arte:
DN 20 (Di 22,2 mm, De 26,9 mm) - Ø 3/4"
Rubinetto generale acqua fredda 6,00 6,00

SOMMANO ml 6,00 10,50 63,00

Parziale MTI Centrale Termica (acqua potabile)  (Cat 30) euro 113,71

MTI Centrale Termica (aria primaria)  (Cat 31)

145 / 175 Circolatori sino a :  Watt 250
05.P61.A10.0 Circolatori sino a :  Watt 250
10 Linea aria primaria 1,00
06/09/2017

SOMMANO cad 1,00 184,23 184,23

146 / 176 Posa in opera circol...t.dal 61a10 al 61c40
05.P71.L30.0 Posa in opera circolatori, elettropompe e motori elettrici compreso
05 opere murarie per eventuale basamento aumento sui prezzi degli art.
06/09/2017 dal 61a10 al 61c40  Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40

<i><u>(Np=voce[47][1][NumeroParti])</u></i> 1,00

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 1,00 350´290,07
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R I P O R T O 1,00 350´290,07

SOMMANO cad 1,00 36,84 36,84

147 / 177 Fornitura e posa in ..., De 33,7 mm) - Ø 1"
TBZN.AL.01. Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato, tipo
04 Mannesmann, senza saldatura, filettatura gas, a norme UNI 3824-
06/09/2017 4148-4149, zincatura a caldo, per posa a vista e/o sotto traccia e/o in

cavedio, compresa raccorderia, pezzi speciali, compresi gli eventuali
staffaggi e/o sostegni metallici (nelle opportune forme e dimensioni),
ecc., compresi gli sfridi e il materiale accessorio di consumo e
lavorazione (bulloneria, tasselli, guarnizioni, ecc.) il tutto valutato a
metro lineare, misurato all'asse, compreso ogni altro onere e magistero,
anche se non espressamente citato per dare il lavoro finito ed eseguito
a regola d'arte:
DN 25 (Di 27,9 mm, De 33,7 mm) - Ø 1"

10,00

SOMMANO ml 10,00 12,15 121,50

148 / 178 Fornitura e posa in ...mm, De 57 mm (DN 25)
COIB.AL.02.0 Fornitura e posa in opera di tubo isolante per rivestimento tubazioni in
4 acciaio, spessore 10 mm, del tipo in polietilene espanso, peso specifico
06/09/2017 15/20 Kg/mc, conducibilità termica 0,0283 Kcal/hm°C, autoestinguente,

campo di impiego -30/+100 °C, compreso l'adesivo di incollaggio,
compresa la protezione esterna per le eventuali condotte isolate a vista,
nei colori a norme UNI (per individuazione fluido vettore), compresi gli
sfridi e il materiale accessorio di consumo, ecc. (il tutto valutato a metro
lineare, misurato all'asse), compreso ogni altro onere e magistero:
Di 37 mm, De 57 mm (DN 25)
<i><u>(Np=voce[49][1][NumeroParti])</u></i> 10,00

SOMMANO ml 10,00 14,70 147,00

149 / 179 Sola fornitura di re...rtata aria 2000 mc/h
REC.2000 Sola fornitura di recuperatore statico di calore composto da:
06/09/2017 scambiatore aria-aria, Filtro di mandata F7,  Filtro di ripresa M5,

Ventilatori di ripresa aria di rinnovo e di espulsione, Sezione con
batteria ad acqua calda 25 kW e relativa valvola di regolazione,
Pressostato per la segnalazione filtri sporchi, Pannello di controllo per
comando ventilatori e accessori, Termostatato antigelo, sonda qualità
aria ambiente CO2/VOC, sistema free cooling.
Efficienza minima 70%.
Portata aria 2000 mc/h

1,00

SOMMANO cad 1,00 4´500,00 4´500,00

150 / 180 Sola posa recuperato...n opera funzionante.
REC.2000.P Sola posa recuperatore di calore, Q=2000 mc/h, comprensivo di
06/09/2017 collegamenti elettrici, idraulici, areaulici, materiale di posa, raccordi,

staffe e ancoraggi, appoggi e quanto altro necessario per fornire la
macchian in opera funzionante.

1,00

SOMMANO corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

151 / 181 Valvola a sfera, cor...ale  Diametro 1" 1/4
05.P59.R10.0 Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di
15 ottone cromata, stelo di ottone, speciale  Diametro 1" 1/4
06/09/2017 Linea macchina aria presso pompa 3,00

Macchina aria per smontaggio 2,00

SOMMANO cad 5,00 82,29 411,45

152 / 182 Valvola di ritenuta ... 16  Diametro 1" 1/4
05.P59.S10.0 Valvola di ritenuta a manicotto, completamente in bronzo, del tipo con
30 otturatore, a flusso avviato, robuste, pn 16  Diametro 1" 1/4
06/09/2017 1,00

SOMMANO cad 1,00 35,50 35,50

Parziale MTI Centrale Termica (aria primaria)  (Cat 31) euro 6´636,52

MTI Centrale Termica (solare termico)  (Cat 32)

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 356´742,36
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R I P O R T O 356´742,36

153 / 46 Kit di pompaggio pre...potenza fino a W 250
03.P14.B05.0 Kit di pompaggio preassemblato per circuito solare forzato costituito da:
05 circolatore + regolatore di portata + flussimetro+ valvola di carico e
22/05/2017 scarico + valvola non ritorno + valvola di sicurezza + manometro + tutta

la raccorderia idraulica  Circolatore potenza fino a W 250
1,00

SOMMANO cad 1,00 192,08 192,08

154 / 47 Posa in opera di kit...regola d'arte  . . .
03.A13.B02.0 Posa in opera di kit di pompaggio preassemblato per circuito solare
05 forzato costituito da: circolatore + limitatore di portata + valvola di carico
22/05/2017 e scarico + valvola non ritorno + valvola di sicurezza + manometro +

tutta la raccorderia idraulica completo di allacciamenti al circuito
idraulico ed ogni altro onere accessorio per dare lavoro finito a regola
d'arte  . . .
<i><u>(Np=voce[8][1][NumeroParti])</u></i> 1,00

SOMMANO cad 1,00 196,11 196,11

155 / 48 Sistema integrato di... con display grafico
03.P14.B06.0 Sistema integrato di controllo elettronico differenziale e controllo resa +
10 sonda collettore, sonda serbatoio, sonda circolatore, porta sonde e
22/05/2017 cavo per ciascuna sonda  Controllo resa con display grafico

1,00

SOMMANO cad 1,00 289,71 289,71

156 / 49 Posa in opera di sis...nti elettrici  . . .
03.A13.B03.0 Posa in opera di sisteme di controllo elettronico differenziale e di
05 controllo resa inclusa la posa delle sonde, della centralina, inclusi
22/05/2017 collegamenti elettrici  . . .

<i><u>(Np=voce[10][1][NumeroParti])</u></i> 1,00

SOMMANO cad 1,00 163,42 163,42

157 / 50 Tubazioni in rame pr...cizio 150°C. - DN 20
SOL.1.002 Tubazioni in rame preisolate per impianti solari, isolamento min 14 mm,
22/05/2017 temperatura max esercizio 150°C. - DN 20

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 55,00 1´100,00

158 / 51 Posa in opera di tub...anti solari in rame.
SOL.1.003 Posa in opera di tubazione per impianti solari in rame.
22/05/2017 <i><u>(Lu=voce[54][1][Lunghezza])</u></i> 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 10,00 200,00

159 / 52 Fornitura e posa app...ruppo pompe e boiler
SOL.1.004 Fornitura e posa apparecchi ausiliari per impianto solare: 1
22/05/2017 termomanometro max t 120° 10 bar per linea mandata, 1 termometro

max 120 °C per linea ritorno ai pannelli, manometro10 bar, rubinetto
sfuotamento impianto T max 200°C, disareatore T max 160°C P max 10
bar,n° 6 valvole intercettazione 3/4" per montaggio gruppo pompe e
boiler

1,00

SOMMANO corpo 1,00 750,00 750,00

160 / 53 Fornitura e posa di:... di intercettazione.
IMP.1.001 Fornitura e posa di: Gruppo di caricamento automatico con
22/05/2017 disconnettore e valvole di intercettazione.

1,00

SOMMANO cad 1,00 350,00 350,00

161 / 54 Fronitura liquido pe...olari, T -30/160 °C.
SOL.2.001 Fronitura liquido per pannelli solari, T -30/160 °C.
22/05/2017 20,00

SOMMANO l 20,00 5,00 100,00

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 360´083,68
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R I P O R T O 360´083,68

162 / 55 Fornitura e posa Vas...N 13831.
SOL.1.005  - 50 litri
22/05/2017 Fornitura e posa Vaso d'espansione per circuito primario degli impianti

solari, certi?cato CE.  Membrana a diaframma,  Pmax d'esercizio: 10
bar.  Campo di temperatura sistema: -10+120°C. Campo di temperatura
membrana: -10+70°C. Max. percentuale di glicole: 50%.  Conforme a
norma EN 13831.
 - 50 litri

1,00

SOMMANO cad 1,00 250,00 250,00

Parziale MTI Centrale Termica (solare termico)  (Cat 32) euro 3´591,32

MTI imp. int. (riscaldamento)  (Cat 33)

163 / 183 Termostati  Termosta...LCD retroilluminato.
03.P25.B15.0 Termostati  Termostato da parete per il controllo di sistemi di
05 riscaldamento/condizionamento su bus. Regolazione con controllo a
22/02/2018 due punti(ON/OFF) o proporzionale (PWM). Munito di display LCD

retroilluminato.
<i><u>(Np=voce[40][1][NumeroParti]-2)</u></i> 7,00

SOMMANO cad 7,00 151,92 1´063,44

164 / 184 Fornitura in opera d...,5 (potenza termica)
05.A14.A05.0 Fornitura in opera di ventilconvettore per il condizionamento estivo ed
05 invernale per installazione a pavimento, parete o soffitto, esterna o ad
22/02/2018 incasso, anche a cassetta o canalizzato, completo di scatola comandi a

più velocità, commutatore manuale estate/inverno, termostato, filtro
aria, vasca di raccolta condensa, piedini e zoccoli di sostegno. Escluso
collegamento elettrico.  F.O. sino a kW 2,5 (potenza termica)

9,00

SOMMANO cad 9,00 330,82 2´977,38

165 / 185 Tubi in polietilene ... mm 32-spessore mm 3
01.P08.G00.0 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE  diametro mm 32-spessore mm
05 3
06/09/2017 Scarico condensa 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 0,99 29,70

166 / 186 Posa in opera di tub...o  di mm 32, 40 e 50
01.A19.E14.0 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di
05 fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
06/09/2017 orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per

ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali
fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro
tipo Geberit - pe  Del diametro  di mm 32, 40 e 50
Scarico condensa <i><u>(Lu=voce[34][1][Lunghezza])</u></i> 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 6,64 199,20

167 / 187 Tubazioni in metalpl...mm in rotoli da m 50
01.P08.L65.0 Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte a pressione
20 (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo
06/09/2017 interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato

esterno in polietilene nero ad alta densità  tubo diam. 20 mm in rotoli da
m 50

180,00

SOMMANO m 180,00 7,55 1´359,00

168 / 188 Tubazioni in metalpl...mm in rotoli da m 50
01.P08.L65.0 Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte a pressione
30 (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo
06/09/2017 interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato

esterno in polietilene nero ad alta densità  tubo diam. 26 mm in rotoli da
m 50

90,00

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 90,00 365´962,40
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R I P O R T O 90,00 365´962,40

SOMMANO m 90,00 9,81 882,90

169 / 189 Posa in opera di tub...rni da mm 16 a mm 26
01.A19.E12.0 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a
05 pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi
06/09/2017 speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire,

previa sbavatura, tramite collegamento apressione effettuato con
idonea attrezzatura  Per diametri esterni da mm 16 a mm 26
<i><u>(Np=voce[36][1][NumeroParti]+voce[37][1][NumeroParti])</u></
i> 270,00

SOMMANO m 270,00 8,29 2´238,30

170 / 190 Raccordi in ottone s...ubo diam. da 16 a 26
01.P08.L70.0 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in
15 metalplastico multistrato  gomito intermedio 90 g.tubo - tubo diam. da
06/09/2017 16 a 26

20,00

SOMMANO cad 20,00 11,04 220,80

171 / 191 Raccordi in ottone s...diametro  da 16 a 26
01.P08.L70.0 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in
36 metalplastico multistrato  raccordo A T di vario tipo diametro  da 16 a 26
06/09/2017 40,00

SOMMANO cad 40,00 13,11 524,40

172 / 192 Raccordi in ottone s...diametro  da 16 a 26
01.P08.L70.0 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in
58 metalplastico multistrato  giunto diametro  da 16 a 26
06/09/2017 20,00

SOMMANO cad 20,00 6,36 127,20

173 / 193 Raccordi in ottone s...0/16 - 26/16 - 26/20
01.P08.L70.0 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in
62 metalplastico multistrato  riduzione diametro  20/16 - 26/16 - 26/20
06/09/2017 30,00

SOMMANO cad 30,00 6,49 194,70

174 / 194 Provvista e posa in ...  Diam. fino a mm 34
05.P70.B10.0 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni
05 con materiale avente conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m °C e spessori
06/09/2017 della tabella "1" Legge 10/91 - UNI EN 14114  eseguito con idonea

barriera vapore e nastratura in P.V.C.  Diam. fino a mm 34
<i><u>(Np=#cells[1000063;"NumeroParti"]#+
voce[37][1][NumeroParti])</u></i> 270,00

SOMMANO m 270,00 5,12 1´382,40

175 / 195 Provvista e posa in ...  Diam. fino a mm 42
05.P70.B10.0 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni
10 con materiale avente conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m °C e spessori
06/09/2017 della tabella "1" Legge 10/91 - UNI EN 14114  eseguito con idonea

barriera vapore e nastratura in P.V.C.  Diam. fino a mm 42
<i><u>(Np=voce[43][1][NumeroParti])</u></i> 270,00

SOMMANO m 270,00 5,38 1´452,60

176 / 196 Cassette da incasso ...e con chiave:  33x70
05.P67.A40.0 Cassette da incasso per collettori complanari di lamiera zincata
15 sportello di lamiera verniciata bloccabile ad incastro e con chiave:
06/09/2017 33x70

3,00

SOMMANO cad 3,00 43,37 130,11

177 / 197 Radiatori a colonnin...altezze fino a cm 88
05.A13.A15.0 Radiatori a colonnine in alluminio. F.O. di radioatori per impianti ad
25 acqua calda  di qualunque forma, tipo, completi di nipples e tappi tipo a

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 373´115,81
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R I P O R T O 373´115,81

06/09/2017 colonnine in alluminio (T 50K EN442), compresa la posa in opera degli
accessori (valvole, detentori, sfiati, mensole ecc...)  F.O. Per altezze
fino a cm 88

11,00

SOMMANO kW 11,00 177,72 1´954,92

178 / 198 Detentori. Detentore...uadra  Diametro 3/8"
05.P13.G10.0 Detentori. Detentore completamente in bronzo fuso, robusto e a
05 squadra  Diametro 3/8"
06/09/2017 15,00

SOMMANO cad 15,00 4,14 62,10

179 / 199 Valvole Valvola  ter...tro 3/8" - a squadra
05.P13.F60.0 Valvole Valvola  termostatizzabile, cromata, con attacco tubo ferro
05 Diametro 3/8" - a squadra
06/09/2017 <i><u>(Np=voce[62][1][NumeroParti])</u></i> 15,00

SOMMANO cad 15,00 5,82 87,30

180 / 200 Comandi termostatici... sensibile a liquido
05.A13.H05.0 Comandi termostatici. Fornitura in opera di comando termostatico per
10 valvole termostatizzabili e termostatiche, dotato di dispositivo di
06/09/2017 limitazione e blocco della temperatura completo di ogni accessorio

necessario per il corretto funzionamento.  F.O. di comando termostatico
con elemento sensibile a liquido
<i><u>(Np=voce[62][1][NumeroParti])</u></i> 15,00

SOMMANO cad 15,00 23,47 352,05

181 / 201 Collettori complanar...oni su ciascun lato.
05.P67.A70.0 Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita
05 complanari con il medesimo numero di derivazioni sui due lati.di
06/09/2017 rame.attacchi colonna a manicotto.  8 derivaz. (4x4) 4 derivazioni su

ciascun lato.
1,00

SOMMANO cad 1,00 50,71 50,71

182 / 202 Collettori complanar...oni su ciascun lato.
05.P67.A70.0 Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita
15 complanari con il medesimo numero di derivazioni sui due lati.di
06/09/2017 rame.attacchi colonna a manicotto.  16 derivaz. (8x8) 8 derivazioni su

ciascun lato.
2,00

SOMMANO cad 2,00 82,29 164,58

Parziale MTI imp. int. (riscaldamento)  (Cat 33) euro 15´453,79

MTI imp. int. (acqua potabile C/F e sanitari)  (Cat 34)

183 / 203 Tubazioni in metalpl...mm in rotoli da m 50
01.P08.L65.0 Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte a pressione
10 (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo
14/08/2017 interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato

esterno in polietilene nero ad alta densità  tubo diam. 16 mm in rotoli da
m 50
Tubazioni calda e fredda derivazioni ai sanitari, esclusi i 2 bagni disabili
<i><u>(Lu=1,5*(voce[74][1][NumeroParti]+
#cells[1000134;"NumeroParti"]#+voce[82][1][NumeroParti])*2)</u></i> 51,00 51,00

SOMMANO m 51,00 5,53 282,03

184 / 204 Posa in opera di tub...o  di mm 32, 40 e 50
01.A19.E14.0 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di
05 fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
14/08/2017 orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per

ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali
fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro
tipo Geberit - pe  Del diametro  di mm 32, 40 e 50
<i><u>(Lu=voce[69][1][Lunghezza])</u></i> 51,00 51,00

COMMITTENTE: Comune di Biella
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R I P O R T O 51,00 376´069,50

SOMMANO m 51,00 6,64 338,64

185 / 205 Tubazioni in metalpl...mm in rotoli da m 50
01.P08.L65.0 Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte a pressione
30 (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo
14/08/2017 interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato

esterno in polietilene nero ad alta densità  tubo diam. 26 mm in rotoli da
m 50
Linee principali calda e fredda 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 9,81 981,00

186 / 206 Posa in opera di tub...o  di mm 32, 40 e 50
01.A19.E14.0 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di
05 fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
14/08/2017 orizzontali, compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in ferro per

ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali
fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro
tipo Geberit - pe  Del diametro  di mm 32, 40 e 50
<i><u>(Lu=voce[71][1][Lunghezza])</u></i> 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 6,64 664,00

187 / 207 Fornitura e posa in ...n opera funzionante.
ACS.04.001 Fornitura e posa in opera di collettore per acqua sanitaria. Attacchi 4+3.
14/08/2017 Comprensivo di Cassetta da incasso con coperchio in materiale

plastico, collettori calda e fredda con valvole su ciascuna derivazione,
supporti in acciaio Inox, corpo in lega antidezincificazione, Pmax 10
bar, T 5-100 °C. COmprensivo di materiali di posa, raccordi, allaccio
alla rete, accessori, e quanto altro utile a fornirlo in opera funzionante.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 177,50 710,00

188 / 208 Vaso a sedile in vit... parete  cm 56x37x39
01.P22.A60.0 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico
15 a pavimento o a parete  cm 56x37x39
14/08/2017 4,00

SOMMANO cad 4,00 66,30 265,20

189 / 209 Posa in opera di app... accessori e scarico
01.A19.G10.1 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
65 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
14/08/2017 Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento o

a parete, completa di accessori e scarico
<i><u>(Np=voce[74][1][NumeroParti])</u></i> 4,00

SOMMANO cad 4,00 86,29 345,16

190 / 210 Formazione di rete d...lle discariche.  ...
01.A19.H35.0 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca,comprensivo
05 di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con tappo a vite per ispezione,
14/08/2017 curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni,

ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni,
forniture e mezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratore
che da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionante e pronto
alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni:
esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e
relativi ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera
occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i
mezzi d'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamento
dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di
scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza
superiore si procederà a parte al compenso del tratto eccedente tale
lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura;
sgombero e trasporto della risulta alle discariche.  ...
<i><u>(Np=voce[74][1][NumeroParti])</u></i> 4,00

SOMMANO cad 4,00 284,41 1´137,64

191 / 211 Lavello in gres cera...42x38x21-a un bacino
01.P22.A20.0 Lavello in gres ceramico smaltato, con troppo pieno, per montaggio

COMMITTENTE: Comune di Biella
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R I P O R T O 380´511,14

03 singolo  cm 42x38x21-a un bacino
22/02/2018 Infermeria 1,00

SOMMANO cad 1,00 64,03 64,03

192 / 212 Gruppo miscelatore m...atore, tipo corrente
01.P22.C06.0 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromatoper lavabo, con bocca
05 di erogazione normale, senza scarico automatico  Da 1/2" senza
22/02/2018 aeratore, tipo corrente

<i><u>(Np=voce[32][1][NumeroParti])</u></i> 1,00

SOMMANO cad 1,00 27,83 27,83

193 / 213 Posa in opera di app...do al muro e mensole
01.A19.G10.0 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
45 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
22/02/2018 Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo

miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di
scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensole
<i><u>(Np=voce[32][1][NumeroParti])</u></i> 1,00

SOMMANO cad 1,00 75,66 75,66

194 / 214 Lavabo a canale in g...altato  cm 120x45x21
01.P22.A15.0 Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per
10 montaggio in batteria con un fianco non smaltato  cm 120x45x21
22/02/2018 Spogliatoi 2,00

SOMMANO cad 2,00 141,91 283,82

195 / 215 Posa in opera di app... e sifoni di scarico
01.A19.G10.0 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
05 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
22/02/2018 Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa della

rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3 gruppi
miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico
<i><u>(Np=voce[35][1][NumeroParti])</u></i> 2,00

SOMMANO cad 2,00 115,05 230,10

196 / 216 Formazione di rete d...alle discariche  ...
01.A19.H25.0 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo
05 lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di
22/02/2018 tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle

opere da idraulico che quelle edili. la tubazione dovrà essererealizzata
con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56,
incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di
ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto
perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio
sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni:
esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a
muro e relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento,
incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico,
incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza
massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la
colonna o rete principale di scarico non superiore a m 5. per
allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al
compenso del tratto eccedente tale lunghezza. prova idraulica di tenuta
prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta
alle discariche  ...
<i><u>(Np=voce[32][1][NumeroParti]+voce[35][1][NumeroParti])</u></
i> 3,00

SOMMANO cad 3,00 202,23 606,69

197 / 217 Batteria a miscela d...Da 1/2" tipo pesante
01.P22.E20.0 Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per doccia, composta
10 da due rubinetti ad angolo,tubetti e curve di collegamento, braccio
22/02/2018 fissoalla parete con soffione anticalcareo  Da 1/2" tipo pesante

DOcce comuni spogliatoi A e B 12,00

SOMMANO cad 12,00 57,54 690,48

198 / 218 Posa in opera di gru...raccordo e soffione.

COMMITTENTE: Comune di Biella
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ACS.02.004 Posa in opera di gruppo doccia composto da miscelatore, tubi di
22/02/2018 raccordo e soffione.

<i><u>(Np=voce[38][1][NumeroParti])</u></i> 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 50,00 600,00

199 / 219 Fornitura e posa di ... Griglia 75x1000 mm.
SCA.01.001 Fornitura e posa di griglia a pavimento per scarico acque. In acciaio
22/02/2018 Inox. Formata da base di appoggio griglia, griglia, sifone, accessori di

montaggio su predisposizione edile. Griglia 75x1000 mm.
1 griglia da 2 metri per ciascun gruppo docce 4,00

SOMMANO corpo 4,00 300,00 1´200,00

200 / 220 Formazione di rete d...alle discariche  ...
01.A19.H25.0 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo
05 lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di
22/02/2018 tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle

opere da idraulico che quelle edili. la tubazione dovrà essererealizzata
con impiego di manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56,
incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di
ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto
perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio
sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni:
esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a
muro e relativi ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento,
incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico,
incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza
massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la
colonna o rete principale di scarico non superiore a m 5. per
allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al
compenso del tratto eccedente tale lunghezza. prova idraulica di tenuta
prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta
alle discariche  ...
Zona docce comuni. scarico a pavimento 2,00

SOMMANO cad 2,00 202,23 404,46

201 / 221 Formazione di tracci...lcestruzzo cellulare
01.A02.B90.0 Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro,
40 compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento
22/02/2018 Di calcestruzzo cellulare

Per tracce verticali bagni spogliatoi A e B 6,00 1,00 6,00
Per tracce verticali docce spogliatoi A e B 12,00 2,00 24,00
Per tracce verticali lavabo ambulatorio 1,00 1,00 1,00

SOMMANO m 31,00 7,85 243,35

202 / 222 Sifone da pavimento ...nza attacco lavaggio
01.P22.H70.0 Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata
05 regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile, con entrata laterale
22/02/2018 diametro  mm 50, scarico diametro  mm 50, diametro  esterno del

sifone mm 100  h livello acqua mm 40 - senza attacco lavaggio
Scarichi a pavimento locali vari
<i><u>(Np=voce[100][1][NumeroParti])</u></i> 10,00

SOMMANO cad 10,00 22,92 229,20

203 / 223 Posa in opera di app...mentazione e scarico
01.A19.G10.1 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
85 compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
22/02/2018 Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti,

alimentazione e scarico
Scarichi a pavimento 10,00

SOMMANO cad 10,00 64,08 640,80

204 / 224 Formazione di serviz...ttamente funzionante
Piem001 Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la
22/02/2018 normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto.

Il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture:
- combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone incorporato, catino
allungato, completo di coperchio e vaschetta di cacciata, doccia a
telefono con pulsante di funzionamento sull'impugnatura, doccetta a
telefono con asta e comando a leva

COMMITTENTE: Comune di Biella
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- lavabo speciale per disabili completo di miscelatore miscelatore
meccanico a leva lunga
- doccia a filo pavimento con seggioliono
- Corrimano combinato a muro per doccia, costituito da tubo interno in
alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di curve terminali
che di staffaggio, tipo destro o tipo sinistro
diametro min mm 35, compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a
muro;
- Maniglione ribaltabile
Comprensivo di posa tubazioni ed apparecchiature, opere murarie per il
fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie,
pulizia, sgombero, carico e trasporto alle discariche della risulta e di
tutte le
lavorazioni occorrenti per dare il servizio perfettamente funzionante

5,00

SOMMANO cad 5,00 3´488,11 17´440,55

Parziale MTI imp. int. (acqua potabile C/F e sanitari)  (Cat 34) euro 27´460,64

MTI imp. int. (aria primaria)  (Cat 35)

205 / 56 Provvista e posa in ...ali  ...............
05.P73.G10.0 Provvista e posa in opera di canalizzazioni eseguite in lastra di schiuma
05 rigida di poliisocianato autoestinguente, dello spessore di 20 mm e
22/05/2017 della densita' non inferiore a 45 kg/mc, interposta a lamierino di

alluminio goffrato dello spessore minimo di 80 micron, compreso
materiali di consumo ed eventuali pezzi speciali  ...............
Canali rettangolari 400x400 40,00 0,400 4,000 64,00

SOMMANO mq 64,00 31,05 1´987,20

206 / 57 Provvista e posa in ...ratura  ............
05.P73.F20.0 Provvista e posa in opera di bocchetta mandata o ripresa aria in
05 alluminio anodizzato a doppia fila di alette con serranda di taratura
22/05/2017 ............

3 bocchette 400x125 per 2 spogliatoi 6,00 4,00 1,250 30,00
4 bocchette 400x125 per 2 spogliatoi 8,00 4,00 1,250 40,00

SOMMANO dm² 70,00 17,29 1´210,30

Parziale MTI imp. int. (aria primaria)  (Cat 35) euro 3´197,50
Parziale impianti areazione, termico, idrico sanitario, scarico  (SpCat 4)

euro 84´909,04

oneri sicurezza  (SpCat 5)
SIC ponteggi  (Cat 36)

207 / 58 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati. Per i primi
01.P25.A75.0 30 giorni
05 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
22/05/2017 trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario

per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
(lung.=27,81+27,81)*(H/peso=3+1,2) 55,62 4,200 233,60

SOMMANO m2 233,60 6,22 1´452,99

208 / 59 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati. Per ogni
01.P25.A75.0 mese oltre il primo
10 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
22/05/2017 trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario

per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre il primo
Vedi voce n° 58 [m2 233.60] 2,00 467,20

SOMMANO m2 467,20 1,01 471,87

209 / 61 Nolo di parapetto guardacorpo
F.022 Nolo di parapetto guardacorpo in corrispondenza della linea di gronda
15/10/2015 del tetto per protezione dal rischio di caduta dall'alto. La barriera

laterale di protezione anticaduta, di altezza maggiore di cm 120

COMMITTENTE: Comune di Biella
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sull’impalcato, sarà costituita da aste metalliche verticali di idonea
sezione per resistere ai carichi secondo la prEN 13374:2003 (E),
zincate secondo la UNI 2081, ancorate o al profilo di gronda o a trave in
legno o a soletta o a parete esterna con interasse non superiore a cm
180; ciascuna dotata di almeno quattro mensole portatraverse con
dispositivo di fermo a vite, per il posizionamento stabile delle traverse in
legno o metallo, da porsi in opera in modo da non lasciare vuoto
superiore a 45 cm e tavola fermapiede da 20 cm; fornitura valutata a
metro lineare di profilo protetto eseguito secondo le norme di legge e
secondo le specifiche di montaggio
dei prodotti impiegati, compreso ogni onere e magistero necessario alla
realizzazione dell’opera, comprese le attrezzature e/o impianti
eventualmente necessari per raggiungere la quota di lavoro in
sicurezza.
protezione lati corti tetto 4,00 5,45 21,80

SOMMANO m 21,80 40,00 872,00

Parziale SIC ponteggi  (Cat 36) euro 2´796,86

SIC apprestamenti  (Cat 37)

210 / 60 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi
01.P25.A91.0 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
05 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
22/05/2017 metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,

botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di
sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura
viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).Per ogni mese
piani lavoro 2,00 27,81 1,200 66,74
tavole fermapiede 2,00 27,81 0,200 11,12

SOMMANO m2 77,86 2,45 190,76

211 / 62 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale
28.A10.A05.0 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma UNI EN
05 795:2002 in classe C, prodotto marcato CE certificato da ente
15/10/2015 certificatore notificato utilizzabile da 2 operatori contemporaneamente,

lunghezza massima 10 m, costituita da: due pali d'estremità in acciaio
zincato (o inox), una molla assorbitore di energia in acciaio al carbonio
ad alta resistenza classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o
inox) a due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o inox) diametro 8
mm con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e montaggio e tabella
di segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da considerarsi
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e
quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e
scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e
chiusura del manto di copertura.

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 744,29 744,29

212 / 63 Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta -
28.A10.A09.0 PUNTO DI DEVIAZIONE
05 Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta - PUNTO
15/10/2015 DI DEVIAZIONE - in acciaio inox conforme alla normativa UNI-EN

795:2002 in classe A1, prodotto marcato CE cerificato da ente
certificatore notificato. Sono da considerarsi compresi e compensati gli
oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di
lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di
copertura/impermeabilizzazione elemento portante verticale.costituito d
base di ancoraggio a forma di omega, barra filettata diametro 20 mm in
acciaio zincato, golfare femmina bloccato alla barra con dado;
compensivo del fascicolo d'uso e montaggio

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 236,41 472,82

213 / 64 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)
28.A15.A10.0 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi
05 utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole,
15/10/2015 piegaferri, macchina per intonaco premiscelato eapparecchi portatili,

costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da

COMMITTENTE: Comune di Biella
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16 mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento delle
baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato
da 16 mm². temporaneo per la durata del cantiere

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 257,21 257,21

214 / 65 Impianto elettrico da cantiere
E OS FF 005 Impianto elettrico da cantiere, da 25 kW, quadro generale ASC con tre
15/10/2015 prese 32A/380V, una

presa 16A/380V e tre prese 16A/220V, interruttore magnetotermico
differenziale, alimentatore
con cavo quadripolare N1VV-K da 35 mm², fino a 75 m, collegamento a
terra con cavo in rame
isolato da 16 mm². Fino a 6 m, interruttore generale in prossimità del
punto di consegna.
Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. Classe 2a.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00

215 / 66 Quadro di prese a spina per uso mobile
E OS FF 015 Quadro di prese a spina per uso mobile, con trasformatore di sicurezza
15/10/2015 220/24V per utilizzo in luoghi conduttori ristretti, con 4 prese 24V SELV,

cavo di alimentazione HO7RN-F da 4 mm² di lunghezza fino a 30 m,
spina mobile. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. Classe 2a.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 450,00 450,00

216 / 67 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE
28.A15.B05.0 ATMOSFERICHE
05 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE
15/10/2015 ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito

con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a dispersori in acciaio
zincato di lunghezza 2,50 m infi ssi nel terreno, compresi gli accessori
per i collegamenti. Per ogni calata.

3,000 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 157,94 473,82

217 / 68 CARTELLONISTICA di segnalazione
28.A20.A05.0 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,
10 di qualsiasi genere, per
15/10/2015 prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima

di 2 anni. di dimensione media (fi no a 50x50 cm)
20,00

SOMMANO cadauno 20,00 10,84 216,80

218 / 69 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni
28.A20.C05.0 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali,
05 con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in
15/10/2015 policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 8,58 85,80

219 / 70 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
28.A20.H05.0 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio
05 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staff a e corredato di
15/10/2015 cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli accessori di fi ssaggio, la manutenzione periodica, il ritiro
a fi ne lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in
effi cienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere
34A233BC da 6 kg.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 13,72 41,16

220 / 71 KIT ANTINCENDIO in armadio
28.A20.H20.0 KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: elmetto,
05 semicalotta con schermo
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15/10/2015 per elmetto, guanti anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera
facciale, inclusa revisione
periodica. Costo semestrale

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 31,58 63,16

221 / 72 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale
28.A35.A05.0 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso
05 comune, predisposizione specifi ca di elaborati progettuali e/o relazioni
15/10/2015 etc...

3,00

SOMMANO a corpo 3,00 150,00 450,00

222 / 73 Formitura e posa rete anticaduta
PR.007 Formitura e posa rete anticaduta operai e rispondente agli standard
15/10/2015 europei di sicurezza anticaduta certificata en 1263-1 Tessuta in

polipropilene alta tenacità, senza nodo, maglia 50x50 mm filo 5 mm.
completa di cordoni perimetrali agganci e della necessaria
certificazione a firma di tecnico abilitato, compreso piattaforma aerea
per la posa.

4,00 5,45 1,200 26,16

SOMMANO m2 26,16 13,00 340,08

223 / 91 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere Costo primo mese
28.A05.D05.0 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco
05 ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura

di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
19/06/2017 spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna

ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica
le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro
di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x
2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 368,67 368,67

224 / 92 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere costo per ogni mese o
28.A05.D05.0 frazione di mese successivo al primo
10 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco
19/06/2017 ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura

di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna
ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine
di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica
le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro
di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
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preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x
2,45 circa (modello base) -costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 149,81 749,05

225 / 93 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili Costo primo mese
28.A05.D25.0 o frazione di mese
05 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,

con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento
19/06/2017 non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di

serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di
serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base
e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. Costo primo
mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 148,01 148,01

226 / 94 BAGNO CHIMICO PORTATILE  Costo per ogni mese o frazione di
28.A05.D25.0 mese successivo al primo
10 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
19/06/2017 con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento

non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di
serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base
e manutenzione espostamento durante le lavorazioni.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 98,38 491,90

227 / 95 RECINZIONE perimetrale di protezione
28.A05.E05.0 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad
05 alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo

le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non
19/06/2017 inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la

durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di
sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno
per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato
posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della
rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento
e l'allontanamento a fine opera.

100,00

SOMMANO m2 100,00 17,14 1´714,00

Parziale SIC apprestamenti  (Cat 37) euro 7´757,53
Parziale oneri sicurezza  (SpCat 5) euro 10´554,39

Parziale LAVORI A MISURA euro 417´000,00

T O T A L E   euro 417´000,00

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 opere strutturali 62´011,50 14,871
  002 opere civili 228´182,68 54,720
  003 impianti elettrici ed impianti speciali 31´342,39 7,516
  004 impianti areazione, termico, idrico sanitario, scarico 84´909,04 20,362
  005 oneri sicurezza 10´554,39 2,531
  006 campo di allenamento 0,00 0,000
  007 recinzione perimetrale 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 417´000,00 100,000

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 STR struttura in c.a. 30´758,85 7,376
  002 STR struttura in muratura 23´569,52 5,652
  003 STR struttura in ferro 5´039,43 1,208
  004 CIV cappotto esterno 0,00 0,000
  005 CIV serramenti 24´749,26 5,935
  006 CIV intonaci 25´587,73 6,136
  007 CIV opere da decoratore 11´809,30 2,832
  008 CIV pavimenti e rivestimenti 20´982,87 5,032
  009 CIV sottofondi 30´721,21 7,367
  010 CIV copertura 62´554,57 15,001
  011 CIV lattoneria 8´820,00 2,115
  012 CIV impermeabilizzazioni e isolamenti 6´690,94 1,605
  013 CIV demolizioni 18´856,02 4,522
  014 CIV opere da fabbro 5´255,51 1,260
  015 CIV tramezzi 9´283,08 2,226
  016 CIV contropareti 0,00 0,000
  017 STR scavi 2´643,70 0,634
  018 STR muratura 0,00 0,000
  019 ELE impianto terra e distribuzione primaria 12´662,68 3,037
  020 ELE FM distribuzione secondaria 7´529,06 1,806
  021 ELE illuminazione distribuzione secondaria 11´150,65 2,674
  022 ELE illiminazione campo a 5 distribuzione secondaria 0,00 0,000
  023 ELE illuminazione campo a 11 distribuzione secondaria 0,00 0,000
  024 ELE impianto fotovoltaico 0,00 0,000
  025 MTI imp. est. (acqua potabile) 183,44 0,044
  026 MTI imp. est (scarichi) 3´341,96 0,801
  027 MTI imp. est. (solare termico) 7´720,60 1,851
  028 MTI Centrale Termica (riscaldamento) 9´599,93 2,302
  029 MTI Centrale Termica (produzione acqua calda) 7´609,63 1,825
  030 MTI Centrale Termica (acqua potabile) 113,71 0,027
  031 MTI Centrale Termica (aria primaria) 6´636,52 1,591
  032 MTI Centrale Termica (solare termico) 3´591,32 0,861
  033 MTI imp. int. (riscaldamento) 15´453,79 3,706
  034 MTI imp. int. (acqua potabile C/F e sanitari) 27´460,64 6,585
  035 MTI imp. int. (aria primaria) 3´197,50 0,767
  036 SIC ponteggi 2´796,86 0,671
  037 SIC apprestamenti 7´757,53 1,860
  038 CIV opere in pietra 2´872,19 0,689
  039 ALL preparazione del sottofondo e irrigazione 0,00 0,000
  040 ALL manto in erba sintetica 0,00 0,000
  041 ALL attrezzatura sportiva 0,00 0,000
  042 ALL smaltimento acque meteoriche 0,00 0,000
  043 ALL impianto illuminazione 0,00 0,000
  044 REC muretto 0,00 0,000
  045 REC recinzione 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 417´000,00 100,000

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 OG1 - Edifici civili e industriali 300´748,57 72,122
  002 OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 31´099,75 7,458
  003 OS28 - Impianti termici e di condizionamento 53´809,29 12,904
  004 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 31´342,39 7,516
  005 OS6 - Finiture opere generali di pavimentazioni 0,00 0,000

Totale SUB CATEGORIE euro 417´000,00 100,000

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 417´000,00 100,000

M:001 opere strutturali euro 62´011,50 14,871

M:001.001      STR struttura in c.a. euro 30´758,85 7,376

M:001.001.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 30´758,85 7,376

M:001.002      STR struttura in muratura euro 23´569,52 5,652

M:001.002.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 23´569,52 5,652

M:001.003      STR struttura in ferro euro 5´039,43 1,208

M:001.003.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 5´039,43 1,208

M:001.017      STR scavi euro 2´643,70 0,634

M:001.017.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´643,70 0,634

M:002 opere civili euro 228´182,68 54,720

M:002.005      CIV serramenti euro 24´749,26 5,935

M:002.005.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 24´749,26 5,935

M:002.006      CIV intonaci euro 25´587,73 6,136

M:002.006.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 25´587,73 6,136

M:002.007      CIV opere da decoratore euro 11´809,30 2,832

M:002.007.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 11´809,30 2,832

M:002.008      CIV pavimenti e rivestimenti euro 20´982,87 5,032

M:002.008.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 20´982,87 5,032

M:002.009      CIV sottofondi euro 30´721,21 7,367

M:002.009.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 30´721,21 7,367

M:002.010      CIV copertura euro 62´554,57 15,001

M:002.010.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 62´554,57 15,001

M:002.011      CIV lattoneria euro 8´820,00 2,115

M:002.011.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 8´820,00 2,115

M:002.012      CIV impermeabilizzazioni e isolamenti euro 6´690,94 1,605

M:002.012.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 6´690,94 1,605

M:002.013      CIV demolizioni euro 18´856,02 4,522

M:002.013.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 18´856,02 4,522

M:002.014      CIV opere da fabbro euro 5´255,51 1,260

M:002.014.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 5´255,51 1,260

M:002.015      CIV tramezzi euro 9´283,08 2,226

M:002.015.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 9´283,08 2,226

M:002.038      CIV opere in pietra euro 2´872,19 0,689

M:002.038.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´872,19 0,689

M:003 impianti elettrici ed impianti speciali euro 31´342,39 7,516

M:003.019      ELE impianto terra e distribuzione primaria euro 12´662,68 3,037

M:003.019.004           OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 12´662,68 3,037

M:003.020      ELE FM distribuzione secondaria euro 7´529,06 1,806
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M:003.020.004           OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 7´529,06 1,806

M:003.021      ELE illuminazione distribuzione secondaria euro 11´150,65 2,674

M:003.021.004           OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 11´150,65 2,674

M:004 impianti areazione, termico, idrico sanitario, scarico euro 84´909,04 20,362

M:004.025      MTI imp. est. (acqua potabile) euro 183,44 0,044

M:004.025.002           OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie euro 183,44 0,044

M:004.026      MTI imp. est (scarichi) euro 3´341,96 0,801

M:004.026.002           OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie euro 3´341,96 0,801

M:004.027      MTI imp. est. (solare termico) euro 7´720,60 1,851

M:004.027.003           OS28 - Impianti termici e di condizionamento euro 7´720,60 1,851

M:004.028      MTI Centrale Termica (riscaldamento) euro 9´599,93 2,302

M:004.028.003           OS28 - Impianti termici e di condizionamento euro 9´599,93 2,302

M:004.029      MTI Centrale Termica (produzione acqua calda) euro 7´609,63 1,825

M:004.029.003           OS28 - Impianti termici e di condizionamento euro 7´609,63 1,825

M:004.030      MTI Centrale Termica (acqua potabile) euro 113,71 0,027

M:004.030.002           OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie euro 113,71 0,027

M:004.031      MTI Centrale Termica (aria primaria) euro 6´636,52 1,591

M:004.031.003           OS28 - Impianti termici e di condizionamento euro 6´636,52 1,591

M:004.032      MTI Centrale Termica (solare termico) euro 3´591,32 0,861

M:004.032.003           OS28 - Impianti termici e di condizionamento euro 3´591,32 0,861

M:004.033      MTI imp. int. (riscaldamento) euro 15´453,79 3,706

M:004.033.003           OS28 - Impianti termici e di condizionamento euro 15´453,79 3,706

M:004.034      MTI imp. int. (acqua potabile C/F e sanitari) euro 27´460,64 6,585

M:004.034.002           OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie euro 27´460,64 6,585

M:004.035      MTI imp. int. (aria primaria) euro 3´197,50 0,767

M:004.035.003           OS28 - Impianti termici e di condizionamento euro 3´197,50 0,767

M:005 oneri sicurezza euro 10´554,39 2,531

M:005.036      SIC ponteggi euro 2´796,86 0,671

M:005.036.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´796,86 0,671

M:005.037      SIC apprestamenti euro 7´757,53 1,860

M:005.037.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 7´757,53 1,860

TOTALE  euro 417´000,00 100,000

     Data, 09/05/2017

Il Tecnico
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 417´000,00
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 417´000,00

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura  euro 10´554,39
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 10´554,39

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) IVA sui lavori (10 %)  euro 41´700,00
c2) Spese Tecniche  euro 26´832,07
c3) Oneri previdenziali spese tecniche (4 %)  euro 1´073,28
c4) IVA su spese tecniche (22 %)  euro 6´139,18
c5) Incentivo ex art. 113 D.Lvo 50/2016  euro 8´700,00
c6) Allacciamento gas  euro 12´000,00
c7) Allacciamento fognatura  euro 9´000,00
c8) Acquisizione area  euro 27´000,00
c6) Imprevisti ed arrotondamenti  euro 555,47

Sommano  euro 133´000,00

TOTALE  euro 550´000,00

     Data, 09/05/2017

Il Tecnico
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