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Num.Ord. uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita =
misura foar.ug,| lung. larg. H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 DEMOLIZIONE MURATURE CONTORNANTE |
|D.02.53 PILASTRI
CORPI A-B-C
- Nodi 1° solaio
muratura softo 1° solaio *(par.ug.=2*17) 34,00 0,800 0,400 10,880
muratura sopra 1° solaio *(par.ug.=2*17) 34,00 0,800( 1,000 27,200
- Nodi 2° solaio
muratura sotto 2° solaio (non presente per via del
serramento)
muratura sopra 2° solaio *(par.ug.=2*40) 80,00 0,800( 1,000 64,000
- Nodi 3° solaio
muratura sotto 3° solaio (non presente per via del
semamento)
- Pilastri 2-3° solaio
muratura sopra 2° solaio (gia computata con i nodi
2° solaio)
muratura sotto 3° solaio (non presente per via del
serramento)
- Nodi integrativi
muratura sotto solaio *(par.ug.=2*9) 18,00 0,800 0,400 5,760
muratura sopra solaio *(par.ug.=2*9) 18,00 0,800 1,000 14,400
CORPOD
- Nodi 1° solaio
muratura sotto 1° solaio *(par.ug.=2*6) 12,00 0,800 0,400 3,840
muratura sopra 1° solaio *(par.ug.=2*6) 12,00 0,800 1,000 9,600
- Nodi integrativi
muratura sotto 1° solaio *(par.ug.=2*2) 4,00 0,800 0400 1,280
muratura sopra 1° solaio *(par.ug.=2*2) 4,00 0,800, 1,000 3,200
SOMMANO...[ mq 140,160 42,001 5°886,72
2 SPAZZOLATURA (PREPARAZIONE PER FRP) DI
|D.02.0802 SUPERFICIE DI STRUTTURA IN C.A. GIA'
SCROSTATA O LIBERATA DA MALTE
Superficie pari al 30% della superficie dei tessuti
FRP (v. successiva Voce D.04.84) 030( 279.417 83,825
SOMMANO..., mq 83,825 19,00 1'592,68
3 SPAZZOLATURA (PREPARAZIONE PER FRP) DI
D.02.0803 SUPERFICIE DI STRUTTURA IN C.A. SOLO
TINTEGGIATA (NON  PRECEDENTEMENTE
SCROSTATA)
Superficie pari al 70% della superficie dei tessuti
FRP (v. successiva Voce D.04.84) 0,70 279,417 195,592
SOMMANO...[ mgq 195,592 9,50 1°858,12
4 RIMOZIONE DI DAVANZALI, SOGLIE E CORNICI
D.02.1805 CORPI A-B-C
- Nodi 2° solaio (interpiano 1°-2°)
cornice verticale lungo finestra *(par.ug.=2*40) 80,00 0,250 2,450 49,000
davanzale esterno (parte tagliata) *(par.ug.=2*40) 80,00 0,250 1,000 20,000
davanzale interno (completo) *(par.ug.=2*40) 80,00 0,150, 1,400 16,800
- Nodi 3° solaio (interpiano 2°-3%)
cornice verticale lungo finestra *(par.ug.=2*1) 2,00 0,250 2450 1,225
davanzale esterno (parte tagliata) *(par.ug.=2*1) 2,00 0,250, 1,000 0,500
davanzale interno (completo) *(par.ug.=2*1) 2,00 0,150, 1,400 0,420
- Pilastri 2-3° solaio
comice verticale lungo finestra *(par.ug.=2*5) 10,00 0,250| 2,450 6,125
davanzale estemo (parte tagliata) *(par.ug.=2*5) 10,00 0,250 1,000 2,500
davanzale interno (completo) *(par.ug.=2*5) 10,00 0,150 1,400 2,100
- Nodi integrativi
comice verticale lungo finestra *(par.ug.=2*9) 18,00 0,250 2,450 11,025
davanzale estemo (parte tagliata) *(par.ug.=2*9) 18,00 0,250 1,000 4,500
davanzale interno (completo) *(par.ug.=2*9) 18,00 0,150 1,400 3,780
A RIPORTARE 117,975 9°337,52
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura [par.ug.| lung. larg. H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 117,975 9°337,52
SOMMANO...| mq 117,975 15,77 1°860,47
5 RIMOZIONE DI SERRAMENTI
D.02.2301 CORPI A-B-C
- Nodi 2° solaio (serramenti interpiano 1°-2°)
(par.ug.=2*40) 80,00 1,350 2,200 237,600
- Nodi 3° solaio serramenti (interpiano 2°-3°)
(par.ug.=2*1) 2,00 1,350 2,200 5,940
- Pilastri 2-3° solaio
(par.ug.=2*5) 10,00 1,350 2,200 29,700
- Nodi integrativi *(par.ug.=2*9) 18,00 1,350 2,200 53,460
SOMMANO...[ mgq 326,700 13,00 4°247,10
6 TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO (FRP) PER
D.04.84 RINFORZO
CORPI A-B-C
(numero medio di strati a nodo per direzione: 1.75
arrotondato a 2.00 - lunghezza media: 1.62 m -
larghezza media: 0.42 m)
- Nodi 1° solaio *(par.ug.=2*2*17) 68,00 1,620 0,420 46,267
- Nodi 2° solaio *(par.ug.=2*2*40) 160,0
0 1,620 0,420 108,864
- Nodi 3° Solaio *(par.ug.=2*2*1) 4,00 1,620 0,420 2,722
- Eventuale incremento strati FRP in particolari
condizioni operative *(par.ug.=2*1*47) 94,00 1,620 0,420 63,958
- Pilastri fondazione (2 strati, 3 fasce, 1 pilastro)
(par.ug.=2*3"1)*(lung.=(0,3+0,4+0,3+0,4)) 6,00 1,400 0,300 2,520
- Pilastri 2°-3° solaio (2 strati, 3 fasce, 5 pilastri di
cui 1 con rinforzo su entrambi gli estremi)
- Nodi integrativi *(par.ug.=2*2*9) 36,00 1,620 0,420 24,494
CORPOD
(numero medio di strati per direzione: 2.00 -
lunghezza media: 2.39 m - larghezza media: 0.40
m)
- Nodi 1° solaio *(par.ug.=2*2*6) 24,00 2,390 0,400 22,944
- Nodi integrativi *(par.ug.=2*2*2) 8,00 2,390 0,400 7,648
SOMMANO...| mq 279,417 226,00 63°148,24
7 RICOSTRUZIONE MURATURA PERIMETRALE
D.07.23 - Quantita come precedente voce D.02.53 140,160 140,160
- Interventi particolari di dettaglio 6,800 6,800
SOMMANO..., mg 146,960 95,00/ 137961,20
8 INTONACO A CIVILE
D.08.20 Intonaco esterno di protezione e finitura del rinforzo
in FRP
Superficie media / nodo: 4*0.3*0.5+0.3*0.3 = 0.69
mg/cad
CORPI A-B-C
- Nodi 1° solaio 17,00 0,690 11,730
- Nodi 2° Solaio 40,00 0,690 27,600
- Nodi 3° Solaio 1,00 0,690 0,690
- Pilastri 2°-3° solaio
(lung.=(0,3+0,4+0,3+0 4)) 5,00 1,400 3,280 22,960
- Nodi integrativi 9,00 0,690 6,210
CORPOD
- Nodi 1° solaio 6,00 0,690 4,140
- Nodi integrativi 2,00 0,690 1,380
SOMMANO...[ mq 74,710 29,53 2'206,19
9 RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI DAVANZALI E
D.11.91 CORNICI IN CALCESTRUZZO
CORPI A-B-C
A RIPORTARE 94°760,72
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Num.Ord. uni_lé DIMENSIONI " IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura Joar.ug.| lung. larg. H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 94°760,72
- Nodi 2° solaio (interpiano 1°-2°)
comice verticale lungo finestra *(par.ug.=2*40) 80,00 2,450 196,000
davanzale esterno (parte tagliata) *(par.ug.=2*40) 80,00 1,000 80,000
- Nodi 3° solaio (interpiano 2°-3°)
comice verticale lungo finestra *(par.ug.=2*1) 2,00 2,450 4,900
davanzale esterno (parte tagliata) *(par.ug.=2*1) 2,00 1,000 2,000
- Pilastri 2-3° solaio
comice verticale lungo finestra *(par.ug.=2*5) 10,00 2,450 24,500
davanzale esterno (parte tagliata) *(par.ug.=2*5) 10,00 1,000 10,000
- Nodi integrativi
comice verticale lungo finestra *(par.ug.=2*9) 18,00 2,450 44,100
davanzale esterno (parte tagliata) *(par.ug.=2*9) 18,00 1,000 18,000
SOMMANO...| ml 379,500 114,42| 43742239|
10 RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI LASTRE IN
D.18.40 MARMO PER DAVANZALI
CORPI A-B-C
- Nodi 2° solaio (interpiano 1°-2°)
davanzale interno (completo) *(par.ug.=2*40) 80,00 1,400 112,000
- Nodi 3° solaio (interpiano 2°-3°)
davanzale interno (completo) *(par.ug.=2*1) 2,00 1,400 2,800
- Pilastri 2-3° solaio
davanzale interno (completo) *(par.ug.=2*5) 10,00 1,400 14,000
- Nodi integrativi
(par.ug.=2*9) 18,00 1,400 25,200
SOMMANO... mi 154,000 95,35/ 14'683,90
11 RIPRISTINO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN
D.19.10 CERAMICA
CORPI| A-B-C
- Nodi 1° solaio *(lung.=0,60+0,50-+0,60) 17,00 1,700 0,800 23,120
- Nodi 2° Solaio *(lung.=0,60+0,50+0,60) 40,00 1,700 0,800 54,400
- Nodi 3° Solaio *(lung.=0,60+0,50+0,60) 1,00 1,700 0,800 1,360
- Nodi integrativi *(lung.=0,60+0,50+0,60) 9,00 1,700 0,800 12,240
CORPOD
- Nodi 1° solaio *(lung.=0,60+0,50+0,60) 6,00 1,700 0,800 8,160
- Nodi integrativi *(lung.=0,60+0,50+0,60) 2,00 1,700 0,800 2,720
SOMMANO...[ mq 102,000 71,26 7°268,52
12 RIVESTIMENTO PARETI CON TELI DI PVC O DI
D.19.58 LINOLEUM
CORPI A-B-C
- Nodi 1° solaio *(lung.=1,00+0,50+1,00) 17,00 2,500 1,650 65,875
- Nodi 2° Solaio *(lung.=1,00+0,50+1,00) 40,00 2,500 1,550 155,000
- Nodi 3° Solaio *(lung.=1,00+0,50+1,00) 1,00 2,500 1,650 3.875
- Nodi integrativi *(lung.=1,00+0,50+1,00) 9,00 2,500 1,550 34,875
CORPOD
- Nodi 1° solaio *(lung.=1,00+0,50+1,00) 6,00 2,500 1,550 23,250
- Nodi integrativi *(lung.=1,00+0,50+1,00) 2,00 2,500 1,550 7,750
SOMMANO...[ mg 290,625 50,70 14°734,69
13 ZOCCOLINO IN LINOLEUM H =100 mm
|D.19.59 CORPI A-B-C
- Nodi 1° solaio *(lung.=1,00+0,50+1,00) 17,00 2,500 42,500
- Nodi 2° Solaio *(lung.=1,00+0,50+1,00) 40,00 2,500 100,000
- Nodi integrativi *(lung.=1,00+0,50+1,00) 9,00 2,500 22,500
CORPOD
- Nodi 1° solaio *(lung.=1,00+0,50+1,00) 6,00 2,500 15,000
- Nodi integrativi *(lung.=1,00+0,50+1,00) 2,00 2,500 5,000
SOMMANO..., ml 185,000 10,77 17992,45
14 RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI SERRAMENTI
D.23.96 ESTERNI
A RIPORTARE 176°862,67
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura foar.ug| lung. larg. Hipeso unitario | TOTALE
RIPORTO 176°862,67
CORPI A-B-C
- Nodi 2° solaio (serramenti interpiano 1°-2°) *
(par.ug.=2"40) 80,00 80,000
- Nodi 3° solaio serramenti (interpiano 2°-3°) *
(par.ug.=2*1) 2,00 2,000
- Pilastri 2-3° solaio *(par.ug.=2*5) 10,00 10,000
- Nodi integrativi *(par.ug.=2*9) 18,00 18,000
SOMMANO...| n. 110,000 46,63 5'129,30
15 IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI
D.25.10 CORPI| A-B-C
- Nodi 1° solaio *(lung.=1,50+1,50) 17,00 3,000 3,280 167,280
- Nodi 2° solaio *(lung.=1,50+1,50) 40,00 3,000 3,280 393,600
- Nodi 3° Solaio *(lung.=1,50+1,50) 1,00 3,000 3,280 9,840
- Pilastri 2-3° solaio *(lung.=1,50+1,50) 5,00 3,000 3,280 49,200
- Nodi integrativi *(lung.=1,50+1,50) 9,00 3,000 3,280 88,560
CORPOD
- Nodi 1° solaio *(lung.=1,50+1,50) 5,00 3,000 3,000 45,000
- Nodi integrativi *(lung.=1,50+1,50) 2,00 3,000 3,000 18,000
- Eventuali aree interessate dai lavori 14,371 14,371
SOMMANO...[ mgq 785,851 840 6'601,15
16 PONTEGGIO A TELAl PREFABBRICATI
D.28.04 ESTERNO DI FACCIATA
CORPI| A-B-C
- coppie di nodi in verticale (1° e 2° solaio) *
(lung.=2*1,80) 16,00 3,600 6,500 374,400
- n. 3 nodi in verticale *(lung.=2*1,80) 1,00 3,600 9,500 34,200
- rimanenti nodi al piano 2° *(lung.=2*1,80) 23,00 3,600 6,500 538,200
- pilastri 2°-3° solaio (sovralzo ponteggio gia
allestito per i nodi sottostanti al 2° solaio) *(lung.=2*
1,80) 5,00 3,600 3,000 54,000
- nodi integrativi *(lung.=2*1,80) 9,00 3,600 6,500 210,600
- eventuali prolungamenti 7,000 6,500 45,500
Parziale..., mgqg 1'256,900
- Deduzione del 40% della quantita di ponteggio in
quanto essa si configura come "Oneri per la
sicurezza"
(par.ug.=-40/100) -0,40| 1°256,900 -502,760
Parziale...| mq -502,760
Sommano positivi...[ mq 1°256,900
Sommanoe negativi...| mq -502,760
SOMMANO..., mq 754,140 20,26| 15°278,88
17 RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI
H.1.01 RADIATORI
CORPI A-B-C
(Rimozione prevista su 1 solo lato del pilastro)
- Nodi 1° solaio 17,000 17,000
- Nodi 2° Solaio 40,000 40,000
- Nodi integrativi 9,000 9,000
SOMMANO...| n. 66,000 208,00 137728,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 217°600,00
TOTALE euro 217'600,00
Data,
A RIPORTARE
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