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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE| LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

bar.ug.

lung. larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

1
28.A05.D15.005

2
28.A05.D015.010

3
28.A05.E10.005

LAVORI A MISURA

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO (M/
S + 1° mese)

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO
SANITARIO realizzato da strutfura di base,
sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio
presso piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera inferna ed|
eslerna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno idrofugo rivestito in
pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC,
un lavabo a quattro rubinetti, boiler eletfrico ed
accessori. Compreso, trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata
di appoggio

"Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m

Costo primo mese o frazione di mese"

(EPR21)

Area cantiere

SOMMANO...

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO
(Mesi oltre al 1°)

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO
SANITARIO realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio
presso piegati, coperfura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lfamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno idrofugo rivestito in
pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
termico eleftrico interni, dotato di fre docce, fre WC,
un favabo a quattro rubinetti, boifer elettrico ed
accessori. Compreso, trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata
di appoggio

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo

(EPR21)

Area cantiere

SOMMANO...

RECINZIONE CON RETE METALLICA E
MONTANTI TUBOLARI ZINCATI (M/S - 1° mese)
Recinzione di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete mefallica e montanti tubvolari
zZincati con aiftezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
monfaggio in opera e successiva rimozione.

Nolo calcolato sullo sviluppo lineare.

(EPR21)

- Recinzione perimetrale

A-B-D-E

(lung.=15,96+25,83+26,60+4,41)

F-H

(lung.=5,48+28,16)

H--L-M

(lung.=57,31+1,29+13,90)

M-A

- Area baraccamenti e deposito materiale

- Prolungamenti

5,00

1,000

1,000

72,800
33,640

72,500
47,330
110,000
28,395

1,000

1,000

5,000

5,000

72,800
33,640

72,500
47,330
110,000
28,395

326,06 326.06r

142,36 711,80

A RIPORTARE

364,665

1°037,86
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

oar.ug,

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

364,665

1°037,86|

4
28.A05.E10.010

5
28.A05.E25.010

6
428.04/PR

SOMMANO...

RECINZIONE CON RETE METALLICA E
MONTANTI TUBOLARI ZINCATI (Mesi oltre al 1°)
Recinzione di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubvolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posali su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione.

Nolo calcolato sulfo sviluppo lineare.

(EPR21)

- Recinzione perimetrale

A-B-D-E

(lung.=15,96+25,83+26,60+4,41)

F-H

(lung.=5,48+28,16)

H-I-L-M

(lung.=57,31+1,29+13,90)

M-A

- Area baraccamenti e deposito materiale

- Prolungamenti

SOMMANO...

NASTRO SEGNALETICO TRIPLICE PER
DELIMITAZIONE ZONE DI LAVORO

Nastro segnaletico, in ftriplice fila, per delimitazione
di zone di lavoro, percorsi obbligali aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco
rosso, fornito e posto in opera.

Le 3 file di nastro (avente un‘aitezza minima h=7,5
cm) saranno disposte una in sommita, le altre a 40
cmeda 70 cm da terra.

Sono compresi: I'uso per tufta la durata delle fasil
che prevedono limpiego del nastro; la fornitura
degli spezzoni di ferro @=20 mm, dell'altezza di 120
cm, di cui almeno 20 cm da infiggere nel terreno, ail
quali saranno ancorali i 3 nastri; la manutenzione
per tutto il periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non pil idonee; i
cappellotti in plastica antinfortunistici posti in
sommita degli spezzoni di ferro, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto alfro occorre per lutilizzo
femporaneo del nastro segnaletico.

Misurato a metro lineare posto in opera
(EPR21-Voce 28.A05.E25.005x3)

Delimitazione area di transito

SOMMANO...

PONTEGGIO A TELAI PREFABBRICATI
ESTERNO DI FACCIATA

Ponteggio esterno, parziale o completo, compresi:

- il nolo, il trasporto, il montaggio e lo smontaggio;

- l'approntamento dei piani di lavoro, dei softoponti,
dei fermapiede e dei parapetti;

- la protezione di facciata eseguita con teli di
maleria plastica o simili;

- lifluminazione e la messa a terra;

- la predisposizione della documentazione e del
piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)
previsto dall'art. 134 del D.Lgs. 81/2008;

- la redazione del progetto ai sensi delf'art. 133 del]
D.Lgs. 81/2008, per altezze superiori a 20 m;

- ogni altro elemento occorrente ed ogni altro onere
per dare il ponteggio perfeftamente allestito e
conforme alfa normativa vigente.

Il ponteggio sara misurato per la superficie

mi

ml

mi

5,00
5,00

5,00
5,00
5,00
5,00

72,800
33,640
72,500
47,330

110,000
28,395

100,000

364,665

364,000
168,200

362,500
236,650
550,000
141,975

1°823,325

100,000

100,000

3,67

0,51

1,08

1338,32

929,90

108,00

A RIPORTARE

3'414,08
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Nim:Grd uni_té DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFP{ DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura foar.ug) lung. larg. H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 3'414,08
sviluppata in aderenza alla muratura interessata
dallintervento e per un'altezza massima pariad 1 m
al di sopra dell'ultimo piano di lavoro.
(EPR21 - Voce 01.P25.A75.005 + 01.P25.A75.010
x3+ 01.P25.A90.005 x 4 = 6,36+1.02x3+2,71x4)
CORPI1 A-B-C
- coppie di nodi in verticale (1° e 2° solaio) *
(lung.=2*1,80) 16,00 3,600 6,500 374,400
- n. 3 nodi in verticale *(lung.=2*1,80) 1,00 3,600 9,500 34,200
- imanenti nodi al piano 2° *(lung.=2*1,80) 23,00 3,600 6,500 538,200
- pilastri 2°-3° solaio (sovralzo ponteggio gia
allestito per i nodi sottostanti al 2° solaio) *(lung.=2*
1.80) 5,00 3,600 3,000 54,000
- nodi integrativi *(lung.=2*1,80) 9,00 3,600 6,500 210,600
- eventuali prolungamenti 7,000 6,500 45,500
Parziale..., mq 1°256,900
- Deduzione del 60% della quantita di ponteggio in
quanto essa si configura come opera provvsionale
indispensabile per I'esecuzione tecnico-operativa
dei lavori
(par.ug.=-60/100) -0,60( 1°256,900 -754.140
Parziale... mq -754.,140
Sommano positivi...] mgq 1'256,900
Sommano negativi...| mg -754.140
SOMMANO...| mq 502,760 20,26/ 10°185,92

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data,

13'600,00

13°600,00

A RIPORTARE
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